

MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009-2026

Processo Administrativo Nº 107-2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

Data de Publicação: 08/05/2026 09:27:28

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/05/2026 09:20:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DEVIDO AOS PARÂMETROS DO SISTEMA DO BLL OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PODERÃO SER ANEXADOS NA PLATAFORMA ATÉ A DATA E HORÁRIO LIMITE DA PRESENTE LICITAÇÃO NA ABA DOCUMENTOS EXIGIDOS, FACILITANDO E DANDO AGILIDADE NA ANÁLISE DA MESMA. TAMBÉM PODERÃO SER ANEXADOS POSTERIOR A FASE DE LANCES NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, SENDO FACULTADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DEFINIR O PRAZO PARA ENVIO DA HABILITAÇÃO. FAVOR NÃO COMPACTAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. LIMITAR-SE A APRESENTAR OS DOC. DO EDITAL.

08/05/2026 09:21:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por favor utilizem um aplicativo para juntar os documentos de habilitação em um único arquivo. Exemplo de aplicativo: I LOVE PDF

08/05/2026 10:53:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 5 08-JCD007 Jornal Cidades.pdf foi adicionado ao processo.

11/06/2026 11:31:37 CADASTRO DE PROPOSTA LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

16/06/2026 11:12:28 CADASTRO DE PROPOSTA MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

16/06/2026 16:53:42 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP

16/06/2026 22:44:50 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP

17/06/2026 08:06:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, Senhores licitantes. Estou iniciando os procedimentos relativos a este Processo Licitatório Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:

17/06/2026 08:06:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, todas as informações referente ao certame, esse é o NOSSO CANAL EXCLUSIVO E OFICIAL.

17/06/2026 08:07:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam.

17/06/2026 08:07:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.

17/06/2026 08:07:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço-lhes que acompanhem este Processo até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de contratação / Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.

17/06/2026 08:07:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dúvidas quanto ao sistema devem ser tratadas DIRETAMENTE E EXCLUSIVAMENTE COM O SUPORTE DO BLL que é a proprietária da plataforma de compras. Email: contato@bll.org.br, ou ainda pelo telefone (41) 3097-4600 (whatsApp).

17/06/2026 08:07:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bons negócios.

17/06/2026 09:04:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigada pela participação de todos.

17/06/2026 09:06:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa melhor classificada deverá anexar sua proposta final e os documentos de habilitação. Deverá ajustar seus valores no BLL também, o botão de valor unitário precisa ficar verde.

17/06/2026 09:07:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Para fins de arredondamento a empresa poderá utilizar 4 casas depois da vírgula. Para o valor total somente serão consideradas 2 casas depois da vírgula. A empresa poderá caso não consiga fechar seu valor de acordo com o último lance oferecer um novo lance e registrá-lo no sistema. A empresa também deverá reajustar sua proposta e validar a mesma dentro no BLL, no botão valor unitário.

17/06/2026 09:08:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 17/06/2026 11:00



MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

17/06/2026 09:09:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estabeleci prazo inicial até as 11 horas mas poderá ser prorrogado.

17/06/2026 09:13:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Por favor utilizem um aplicativo para juntar os documentos de habilitação em um único arquivo. Exemplo de aplicativo: I LOVE PDF

17/06/2026 10:50:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

17/06/2026 14:09:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP adicionou o arquivo ff41e8aab1e1406a9d6c9dce84b81729.pdf aos documentos complementares.

17/06/2026 14:20:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP adicionou o arquivo 9632039a98c14267a4e9b54c769e35a4.pdf aos documentos complementares.

17/06/2026 16:18:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa CONSTRUSUL apresentou proposta inicial e final, habilitação jurídica, fiscal, financeira e declarações de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital. Os documentos referente ao item 11.4. Qualificação Técnica, foram encaminhados ao setor de engenharia para análise e manifestação. A manifestação sobre os atestados será registrada aqui no BLL.

18/06/2026 10:30:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 18/06/2026 15:00:00.

18/06/2026 14:36:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante excluiu a resposta da diligência número 1.

18/06/2026 14:39:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante respondeu à diligência número 1. Arquivos atuais: DILIGENCIA COMPLEMENTAR 01.pdf;Informacoes Obra Viadutos Pinhalzinho (1).pdf;WhatsApp Image 2026-06-18 at 14.23.45.jpeg.

18/06/2026 15:12:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A diligência foi encaminhada para o setor de engenharia para análise e manifestação.

03/07/2026 10:34:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ainda aguardando a manifestação do setor de engenharia referente a diligência que foi solicitada e encaminhada em 18/06/2026.

14/07/2026 13:37:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 15/07/2026 13:40:00.

15/07/2026 13:14:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante respondeu à diligência número 2. Arquivos atuais: 1 DILIGENCIA 02.pdf.

21/07/2026 14:48:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 18/06/2026 15:00:00.

21/07/2026 14:48:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo concluiu a diligência número 1.

21/07/2026 14:50:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 15/07/2026 13:40:00.

21/07/2026 14:52:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 2. Horário limite para resposta: 15/07/2026 13:40:00.

21/07/2026 14:52:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo concluiu a diligência número 2.

21/07/2026 14:53:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Relatório técnico de análise da diligência 21-07.pdf foi adicionado ao processo.

21/07/2026 14:56:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante da solicitação de diligências e Relatório técnico de análise da diligência, a A Agente de Contratação acompanha a manifestação do Setor de Engenharia: Assim, sob o ponto de vista técnico e documental, o atestado relativo ao Contrato nº 066/2022 não reúne elementos suficientes para comprovar a capacidade técnicooperacional da empresa Construsul Obras de Infraestrutura Ltda. – EPP.

21/07/2026 14:56:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recomenda-se que o documento não seja considerado para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional da licitante, encaminhando-se o presente relatório à Comissão de Contratação para a adoção das providências administrativas e jurídicas cabíveis.

21/07/2026 14:58:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma a empresa CONSTRUSUL é inabilitada por não atender de forma integral os itens de qualificação técnica.

21/07/2026 15:01:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 22/07/2026 09:00

MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

21/07/2026 19:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo fb14c35c7c5240e19f546346cb1789d8.pdf aos documentos complementares.

21/07/2026 19:02:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5888d1a310ae44a68a08052a818b35ca.pdf aos documentos complementares.

22/07/2026 10:12:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa LEDUR apresentou proposta inicial e final, ajustou os valores de cada sub item no BLL. Apresentou habilitação jurídica, fiscal, financeira e declarações de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital. Os documentos referente ao item 11.4. Qualificação Técnica, foram encaminhados ao setor de engenharia para análise e manifestação. A manifestação sobre os atestados será registrada aqui no BLL.

27/07/2026 16:55:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A manifestação do Setor de Engenharia retornou com o seguinte registro: Em análise dos atestados apresentados consideramos os mesmos compatíveis ou superiores ao objeto licitado.

27/07/2026 16:57:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa LEDUR apresentou proposta inicial e final, ajustou os valores de cada sub item no BLL. Apresentou habilitação jurídica, fiscal, financeira e declarações de forma regular. Atendeu ao item 6.2 do edital. Atestados aprovados pelo Setor de Engenharia. Dessa forma é considerada habilitada no certame.

27/07/2026 17:34:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão fica suspensa aguardando a formalização dos recursos de razão e contrarrazão no prazo de 3 dias úteis para cada. Os recursos devem ser anexados EXCLUSIVAMENTE em campo próprio dentro do sistema do BLL.

12/08/2026 09:42:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DECISÃO:

JAQUELINE BRIGNONI WINSCH, Prefeita, em atenção a Análise do Parecer apresentado pela Agente de Contratação, manifestação técnica do Setor de Engenharia e Parecer Jurídico nº 305-2026, referente ao recurso interposto na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026, pelos motivos já apresentados e analisados pelos mesmos e para evitar tautologia, adoto as razões apresentadas pela Agente de Contratação, Setor de Engenharia e Assessoria Jurídica e

12/08/2026 09:42:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e DECIDO pelo indeferimento do recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA – EPP- CNPJ 57.058.517/0001-59, pelos motivos já expostos e determino assim a continuidade do certame.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinada a construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado protendido (largura de 6,40 metros), localizada na Localidade de São Paulo Pontão, interior

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024			
Quantidade: 3,93	Valor Unit.: 131,78	Valor Total: 517,8954	
Item: 2	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO			
Quantidade: 87,92	Valor Unit.: 298,84	Valor Total: 26.274,0128	
Item: 3	Unidade: CHP	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25X75 MM, 21 KG - CHP DIURNO (REF. SINAPI 92966)			
Quantidade: 64	Valor Unit.: 40,9206	Valor Total: 2.618,9184	
Item: 4	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO			
Quantidade: 39,25	Valor Unit.: 1.122,82	Valor Total: 44.070,6850	
Item: 5	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 39,25	Valor Unit.: 690,00	Valor Total: 27.082,5000	
Item: 6	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022			
Quantidade: 39,25	Valor Unit.: 410,01	Valor Total: 16.092,8925	



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item: 7	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 6.280	Valor Unit.: 1,30	Valor Total: 8.164,00	
Item: 8	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 314	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 1.318,80	
Item: 9	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 471	Valor Unit.: 3,30	Valor Total: 1.554,30	
Item: 10	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 314	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 1.318,80	
Item: 11	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 3,74	Valor Total: 336,60	
Item: 12	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 153,6	Valor Unit.: 208,07	Valor Total: 31.959,552	
Item: 13	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 153,6	Valor Unit.: 178,50	Valor Total: 27.417,60	
Item: 14	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO			
Quantidade: 29,76	Valor Unit.: 1.122,82	Valor Total: 33.415,1232	
Item: 15	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 29,76	Valor Unit.: 690,00	Valor Total: 20.534,40	
Item: 16	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022			
Quantidade: 29,76	Valor Unit.: 410,01	Valor Total: 12.201,8976	
Item: 17	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 4.761,6	Valor Unit.: 1,30	Valor Total: 6.190,08	
Item: 18	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 238,08	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 999,936	
Item: 19	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 357,12	Valor Unit.: 3,30	Valor Total: 1.178,496	
Item: 20	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 238,08	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 999,936	



MUNICÍPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS

Item: 21	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 3,74	Valor Total: 336,60	
Item: 22	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,45 x 0,90			
Quantidade: 68	Valor Unit.: 1.305,50	Valor Total: 88.774,00	
Item: 23	Unidade: CHP	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 478,64	Valor Total: 7.658,24	
Item: 24	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 7.480	Valor Unit.: 1,15	Valor Total: 8.602,00	
Item: 25	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 374	Valor Unit.: 3,74	Valor Total: 1.398,76	
Item: 26	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE			
Quantidade: 108,8	Valor Unit.: 174,99	Valor Total: 19.038,912	
Item: 27	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 2.180	Valor Unit.: 1,15	Valor Total: 2.507,00	
Item: 28	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 109	Valor Unit.: 3,74	Valor Total: 407,66	
Item: 29	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 10,3	Valor Unit.: 98,74	Valor Total: 1.017,022	
Item: 30	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020			
Quantidade: 10,3	Valor Unit.: 282,79	Valor Total: 2.912,73	
Item: 31	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO			
Quantidade: 19,58	Valor Unit.: 1.122,82	Valor Total: 21.984,815	
Item: 32	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 19,58	Valor Unit.: 715,00	Valor Total: 13.999,7	
Item: 33	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022			
Quantidade: 19,58	Valor Unit.: 410,01	Valor Total: 8.027,995	
Item: 34	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 3.132,8	Valor Unit.: 1,30	Valor Total: 4.072,64	
Item: 35	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 156,64	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 657,88	



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Item: 36	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 234,96	Valor Unit.: 3,30	Valor Total: 775,368	
Item: 37	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 156,64	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 657,888	
Item: 38	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 3,74	Valor Total: 336,60	
Item: 39	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 51,2	Valor Unit.: 160,99	Valor Total: 8.242,688	
Item: 40	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020			
Quantidade: 46,08	Valor Unit.: 178,50	Valor Total: 8.225,28	
Item: 41	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO			
Quantidade: 8,93	Valor Unit.: 1.122,82	Valor Total: 10.026,7826	
Item: 42	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 8,93	Valor Unit.: 690,00	Valor Total: 6.161,70	
Item: 43	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022			
Quantidade: 8,93	Valor Unit.: 410,01	Valor Total: 3.661,3893	
Item: 44	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 1.428,8	Valor Unit.: 1,30	Valor Total: 1.857,44	
Item: 45	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 71,44	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 300,048	
Item: 46	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 107,16	Valor Unit.: 1,30	Valor Total: 139,308	
Item: 47	Unidade: M3XKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			
Quantidade: 71,44	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 300,048	
Item: 48	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 3,74	Valor Total: 336,60	
Item: 49	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GUARDA-RODAS			
Quantidade: 34	Valor Unit.: 95,19	Valor Total: 3.236,46	

CLASSIFICAÇÃO



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	294	00.850.290/0001-62	618.377,708	489.899,9952		Sim
2 MODULO CONSTRUTORA E	612	58.842.984/0001-38	619.773,319	491.501,00	0,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUSUL OBRAS DE	691	57.058.517/0001-59	618.560,9528	489.499,9336		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

08/05/2026 09:27:28	PUBLICADO			
08/05/2026 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
17/06/2026 07:59:00	AGUARDANDO DISPUTA			
17/06/2026 08:08:10	DISPUTA			
17/06/2026 08:08:11	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)		618.377,708
17/06/2026 08:08:11	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		618.560,9528
17/06/2026 08:08:11	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		619.773,319
17/06/2026 08:10:07	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		618.000,00
17/06/2026 08:11:47	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)		617.900,00
17/06/2026 08:12:13	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		617.500,00
17/06/2026 08:12:55	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)		617.400,00
17/06/2026 08:13:54	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		617.000,00
17/06/2026 08:14:00	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)		616.900,00
17/06/2026 08:14:46	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		616.800,00
17/06/2026 08:14:52	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		616.500,00
17/06/2026 08:16:28	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		616.400,00
17/06/2026 08:16:28	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
17/06/2026 08:16:40	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		616.000,00
17/06/2026 08:17:01	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		615.500,00
17/06/2026 08:17:28	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		615.000,00
17/06/2026 08:17:44	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		614.900,00
17/06/2026 08:17:57	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		614.500,00
17/06/2026 08:18:26	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		614.000,00
17/06/2026 08:19:03	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		613.500,00
17/06/2026 08:19:23	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		613.000,00
17/06/2026 08:19:34	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		612.500,00
17/06/2026 08:19:55	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		612.000,00
17/06/2026 08:20:22	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		611.500,00
17/06/2026 08:20:36	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		611.000,00
17/06/2026 08:21:06	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		610.500,00
17/06/2026 08:21:24	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		610.000,00
17/06/2026 08:21:45	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		609.000,00
17/06/2026 08:22:18	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE		608.000,00
17/06/2026 08:22:30	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE		607.000,00

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

17/06/2026 08:22:49	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	606.500,00
17/06/2026 08:22:59	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	606.000,00
17/06/2026 08:23:36	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	605.000,00
17/06/2026 08:23:47	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	604.000,00
17/06/2026 08:24:19	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	603.000,00
17/06/2026 08:24:35	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	602.000,00
17/06/2026 08:25:03	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	600.000,00
17/06/2026 08:25:52	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	599.000,00
17/06/2026 08:26:39	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	598.000,00
17/06/2026 08:27:02	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	597.000,00
17/06/2026 08:27:34	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	596.000,00
17/06/2026 08:27:48	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	595.000,00
17/06/2026 08:28:07	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	594.000,00
17/06/2026 08:28:32	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	593.000,00
17/06/2026 08:28:41	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	593.000,00
17/06/2026 08:28:54	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	590.000,00
17/06/2026 08:29:10	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	589.000,00
17/06/2026 08:29:39	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	588.000,00
17/06/2026 08:29:54	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	585.000,00
17/06/2026 08:30:24	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	580.000,00
17/06/2026 08:30:35	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	579.000,00
17/06/2026 08:30:44	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	578.000,00
17/06/2026 08:30:55	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	577.000,00
17/06/2026 08:31:14	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	575.000,00
17/06/2026 08:31:35	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	574.000,00
17/06/2026 08:31:58	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	573.000,00
17/06/2026 08:32:13	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	572.000,00
17/06/2026 08:32:20	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	570.000,00
17/06/2026 08:32:35	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	569.000,00
17/06/2026 08:32:50	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	568.000,00
17/06/2026 08:33:06	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	567.000,00
17/06/2026 08:33:32	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	565.000,00
17/06/2026 08:33:52	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	564.000,00
17/06/2026 08:34:11	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	563.000,00
17/06/2026 08:34:30	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	562.000,00
17/06/2026 08:34:48	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	560.000,00
17/06/2026 08:34:59	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	559.000,00
17/06/2026 08:35:12	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	558.000,00
17/06/2026 08:35:20	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	557.000,00
17/06/2026 08:35:53	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	555.000,00
17/06/2026 08:36:04	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	554.000,00
17/06/2026 08:36:18	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	553.000,00
17/06/2026 08:36:41	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	552.000,00
17/06/2026 08:37:07	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	550.000,00

**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

17/06/2026 08:37:15	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	549.000,00
17/06/2026 08:37:32	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	548.000,00
17/06/2026 08:37:49	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	545.000,00
17/06/2026 08:37:57	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	544.000,00
17/06/2026 08:38:10	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	543.000,00
17/06/2026 08:38:29	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	540.000,00
17/06/2026 08:38:37	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	539.000,00
17/06/2026 08:39:12	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	538.000,00
17/06/2026 08:39:20	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	537.000,00
17/06/2026 08:39:32	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	535.000,00
17/06/2026 08:39:40	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	534.000,00
17/06/2026 08:40:00	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	532.000,00
17/06/2026 08:40:08	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	531.000,00
17/06/2026 08:40:23	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	530.000,00
17/06/2026 08:40:32	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	529.000,00
17/06/2026 08:41:06	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	528.000,00
17/06/2026 08:41:19	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	527.000,00
17/06/2026 08:42:00	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	525.000,00
17/06/2026 08:42:13	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	524.000,00
17/06/2026 08:42:21	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	523.000,00
17/06/2026 08:42:29	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	522.000,00
17/06/2026 08:42:38	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	520.000,00
17/06/2026 08:42:48	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	519.000,00
17/06/2026 08:43:02	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	518.000,00
17/06/2026 08:43:10	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	517.000,00
17/06/2026 08:43:21	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	515.000,00
17/06/2026 08:43:31	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	514.000,00
17/06/2026 08:43:51	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	512.000,00
17/06/2026 08:43:59	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	511.000,00
17/06/2026 08:44:12	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	510.000,00
17/06/2026 08:44:20	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	509.000,00
17/06/2026 08:44:31	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	508.000,00
17/06/2026 08:44:40	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	507.000,00
17/06/2026 08:44:57	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	505.000,00
17/06/2026 08:45:07	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	504.000,00
17/06/2026 08:45:34	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	503.000,00
17/06/2026 08:45:54	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	500.000,00
17/06/2026 08:46:24	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	499.000,00
17/06/2026 08:46:33	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	498.000,00
17/06/2026 08:47:00	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	497.000,00
17/06/2026 08:47:10	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	496.000,00
17/06/2026 08:47:25	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	495.000,00
17/06/2026 08:47:47	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	494.000,00
17/06/2026 08:48:21	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	493.800,00



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

17/06/2026 08:48:45	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	493.500,00
17/06/2026 08:49:28	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	493.400,00
17/06/2026 08:49:50	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	493.000,00
17/06/2026 08:49:51	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	493.000,00
17/06/2026 08:50:34	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	492.900,00
17/06/2026 08:50:51	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	492.500,00
17/06/2026 08:52:47	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)	491.900,00
17/06/2026 08:53:07	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	491.500,00
17/06/2026 08:54:34	LANCE	MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE	491.501,00
17/06/2026 08:54:49	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)	491.400,00
17/06/2026 08:55:06	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	491.000,00
17/06/2026 08:55:47	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)	490.900,00
17/06/2026 08:56:05	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	490.500,00
17/06/2026 08:56:22	LANCE	LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)	489.900,00
17/06/2026 08:56:36	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	489.500,00
17/06/2026 08:58:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP			
17/06/2026 08:58:36	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
17/06/2026 08:58:37	JULGAMENTO		
17/06/2026 09:11:34	HABILITAÇÃO		
17/06/2026 09:19:59	MENSAGEM	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP	
Bom dia Sra. Pregoeira, devido a complexidade, e, pra garantir e suprir da melhor forma o solicitado, pedimos prorrogação de prazo para apresentação do documentos de habilitação, proposta e planilhas atualizadas e pra readequação de valores na plataforma. Certos do vosso entendimento e compreensão, Obrigada!			
17/06/2026 09:30:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 691: Sim será concedido prorrogação.			
17/06/2026 10:49:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 691: Pode ser até as 15 horas do dia de hoje então. Caso precise de mais prorrogação favor registrar no chat novamente. Irei liberar a aba de documentos complementares, porém peço que utilize um aplicativo (I LOVE PDF) para juntar os documentos de habilitação em um arquivo e proposta final em outro arquivo, ou todos em um arquivo somente. Obrigada.			
17/06/2026 11:43:00	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	489.499,93
17/06/2026 12:08:09	MENSAGEM	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP	
Bom dia Sra. Pregoeira, Solicito cancelamento do lance de valor R\$ 489.499,97, para correção.			
17/06/2026 13:55:50	LANCE	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP (PARTICIPANTE	489.499,933
17/06/2026 14:06:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
17/06/2026 14:07:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Valores unitários definidos pelo vencedor.			
18/06/2026 10:33:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 691: O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 18/06/2026 15:00:00 Diligência solicitada pelo setor de engenharia.			
18/06/2026 12:57:34	MENSAGEM	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP	
Bom dia Sra Pregoeira,			
18/06/2026 13:04:03	MENSAGEM	CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP	
Bom dia Sra Pregoeira, solicitamos dilação de prazo para apresentação de diligências, pedido se justifica pelo fato de que parte das informações e documentos necessários depende de retorno e emissão por terceiro, circunstância alheia à vontade desta licitante. Assim, o prazo atualmente na presente data mostra-se insuficiente para obtenção das respostas e documentos necessários ao adequado atendimento da diligência. Certos de vosso entendimento e compreensão, Obrigada!			



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

18/06/2026 14:54:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 691: Ok, prorrogo até às 17 horas. É suficiente?

18/06/2026 15:01:20 MENSAGEM CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP

Boa tarde, solicitação feita ao CREA tivemos como retorno que o prazo pra resposta deles são de "dias" então formalizamos uma resposta explicativa e anexamos nas diligencias. Quanto ao retorno da diligência com o Município emissor já temos, e portando, para nós não será mais necessário a prorrogação, a não ser que a comissão acha necessário mediante análise de nossa resposta. Obrigada!

18/06/2026 15:07:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 691: ok, irei encaminhar para o setor de engenharia novamente.

21/07/2026 14:58:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

21/07/2026 14:58:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

21/07/2026 14:58:23 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP inabilitado. Motivo: Dessa forma a empresa CONSTRUSUL é inabilitada por não atender de forma integral os itens de qualificação técnica.

21/07/2026 15:03:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 294: A empresa deverá anexar sua proposta final (PO, CFF, BDI, ES) e os documentos de habilitação. Deverá ajustar seus valores no BLL também, o botão de valor unitário precisa ficar verde. Por favor utilizem um aplicativo para juntar os documentos de habilitação em um único arquivo. Exemplo de aplicativo: I LOVE PDF.

21/07/2026 15:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 294: Caso não consiga fechar o valor global poderá dar um novo lance.

21/07/2026 16:04:58 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

21/07/2026 16:06:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

21/07/2026 16:12:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

21/07/2026 16:38:13 LANCE LEDUR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 294)

489.899,9952

21/07/2026 16:49:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

21/07/2026 16:49:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

24/07/2026 16:27:31 MENSAGEM CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA EPP

Boa tarde Sra. Pregoeira, considerando, solicitamos que, quando houver qualquer movimentação no sistema, especialmente abertura de prazos, designação de sessão ou prática de qualquer ato processual que demande manifestação desta licitante, seja realizada comunicação com algumas horas de antecedência, a fim de assegurar a efetiva participação da empresa no certame, em observância aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

27/07/2026 16:54:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 691: Conforme edital: É de responsabilidade exclusiva dos fornecedores participantes o acompanhamento da sessão no sistema do BLL, em hipótese alguma os fornecedores serão avisados de forma individual sobre as atualizações e fases do processo.

27/07/2026 16:57:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

27/07/2026 17:23:17 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Recurso contra a inabilitação desta licitante em face dos fundamentos da análise técnica

27/07/2026 17:27:39 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

30/07/2026 20:26:22 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Nome do arquivo: 0 Recurso_Administrativo_Ibiruba.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/de85c78df8354d4d8202b77530f9f8af.pdf>)

30/07/2026 20:28:40 RECURSO REGISTRADO CONSTRUSUL OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Anexo Recurso Administrativo

31/07/2026 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

05/08/2026 00:00:00 JULGAMENTO DE RECURSOS



**MUNICIPIO DE IBIRUBA
IBIRUBÁ-RS**

12/08/2026 09:41:16 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer e decisão final ass.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/64127210e9004d4eb62548027605929d.pdf>)

12/08/2026 09:41:25 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, em anexo parecer e decisão final.

12/08/2026 09:41:34 EM ADJUDICAÇÃO

12/08/2026 09:49:24 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a7c-6f33-0701-f4b9-f4f9-1d9f

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 12/08/2026 às 10:03:50
Identificador Único: **3bneHBnTCSSGhSaqtiLZfP**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a7c-6f33-0701-f4b9-f4f9-1d9f>
