PP Engenharia e Construgées Ltda.

Dispensa Eletrénica n°® 263/2025

Construgdao da CASA DO PAPAI NOEL, com 10,50 m?,
na Praca General Osério, Centro, em Ibiruba-RS

DECLARACAO

Declaramos que a Planilha Orcamentaria apresentada, referente a obra a ser
executada na Praga General Osério, em Ibiruba/RS, teve como base a
PLANILHA SINAPI - DATA BASE: 07 /2025.

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADA:

112,84 % (HORA) — 69,95 % (MES).

Ibiruba (RS), 20 de outubro de 2025.
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