



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
Pavimentação com Blocos de Concreto										
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ilbirubá		"		RUAS DIVERSAS		PAVS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-21	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO			20,35%	20,06%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO</b>									<b>114.793,22</b>
1.			<b>RUA EVA DOS SANTOS DEPELEGRINS</b>					-	<b>23.364,12</b>
1.1.			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					-	<b>583,61</b>
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	246,25	1,97	BDI 1	2,37	583,61
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.929,01</b>
1.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	M2	246,25	66,95	BDI 1	80,57	19.840,36
1.2.2.	COMP	002	COMPACTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	246,25	0,30	BDI 1	0,36	88,65
1.3.			<b>MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>2.851,50</b>
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	50,00	47,39	BDI 1	57,03	2.851,50
2.			<b>RUA GUILHERME ANDREA REBELATTO</b>					-	<b>23.180,87</b>
2.1.			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					-	<b>578,40</b>
2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	244,05	1,97	BDI 1	2,37	578,40
2.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.750,97</b>
2.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	M2	244,05	66,95	BDI 1	80,57	19.663,11
2.2.2.	COMP	002	COMPACTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	244,05	0,30	BDI 1	0,36	87,86
2.3.			<b>MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>2.851,50</b>
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	50,00	47,39	BDI 1	57,03	2.851,50
3.			<b>RUA MATHILDE KANITZ KUMM</b>					-	<b>23.005,93</b>
3.1.			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					-	<b>573,42</b>
3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	241,95	1,97	BDI 1	2,37	573,42
3.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.581,01</b>
3.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	M2	241,95	66,95	BDI 1	80,57	19.493,91
3.2.2.	COMP	002	COMPACTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	241,95	0,30	BDI 1	0,36	87,10
3.3.			<b>MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>2.851,50</b>
3.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	50,00	47,39	BDI 1	57,03	2.851,50
4.			<b>RUA AFFONSO THIESEN</b>					-	<b>22.708,62</b>
4.1.			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					-	<b>568,21</b>
4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	239,75	1,97	BDI 1	2,37	568,21
4.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.402,97</b>
4.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	0	239,75	66,95	BDI 1	80,57	19.316,66
4.2.2.	COMP	002	COMPACTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	239,75	0,30	BDI 1	0,36	86,31
4.3.			<b>MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>2.737,44</b>
4.3.1.	SINAPI	94273	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO	M	48,00	47,39	BDI 1	57,03	2.737,44
5.			<b>RUA ARTHUR TREIN</b>					-	<b>22.533,68</b>
5.1.			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>					-	<b>563,23</b>
5.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	237,65	1,97	BDI 1	2,37	563,23
5.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>19.233,01</b>
5.2.1.	COMP	001	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,	0	237,65	66,95	BDI 1	80,57	19.147,46
5.2.2.	COMP	002	COMPACTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	237,65	0,30	BDI 1	0,36	85,55
5.3.			<b>MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>2.737,44</b>
5.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	48,00	47,39	BDI 1	57,03	2.737,44

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

\_\_\_\_\_  
Local

\_\_\_\_\_  
09 de novembro de 2021  
Data

\_\_\_\_\_  
Nome: Jeferson Müller  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA RS 107.299  
ART/RRT: 11419959