

LICITANTE: IVAN FERNANDO DOBLER STROSCHIN E CIA LTDA
 CNPJ: 17.731.280/0001-00
 ENDEREÇO: RUA IRMÃOS PERSON, 26, CENTRO, IJUÍ, RS
 CONTATO: 55 99646 5030 / nisaengenharia@gmail.com

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021

OBRA: FECHAMENTO LATERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DA ILNHA 05 NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS
 ENDEREÇO: LINHA 05, INTERIOR, IBIRUBÁ, RS
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ - RS

DATA BASE: Novembro 2020
 BDI: 24,49%
 Regime: Onerado

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unitário		Preço Total		Total
					Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
1 FECHAMENTO LATERAL E ILUMINAÇÃO QUADRA DA LINHA 05									
1.1. IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.1.1.	SINAPI	98562	M2	15,520	R\$ 25,27	R\$ 10,82	R\$ 392,19	R\$ 167,92	R\$ 560,11
							R\$ 392,19	R\$ 167,92	R\$ 560,11
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.2. ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS									
1.2.1.	SINAPI	87509	M2	285,280	R\$ 81,59	R\$ 34,96	R\$ 23.275,99	R\$ 9.973,38	R\$ 33.249,37
1.2.2.	SINAPI	87525	M2	64,960	R\$ 90,32	R\$ 38,70	R\$ 5.867,18	R\$ 2.513,95	R\$ 8.381,13
							R\$ 29.143,17	R\$ 12.487,33	R\$ 41.630,50
TOTAL ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS									
1.3. VIGA SUPERIOR									
1.3.1.	SINAPI	92447	M2	64,300	R\$ 100,26	R\$ 42,96	R\$ 6.446,71	R\$ 2.762,32	R\$ 9.209,03
1.3.2.	SINAPI	92741	M3	4,660	R\$ 440,16	R\$ 188,64	R\$ 2.051,14	R\$ 879,06	R\$ 2.930,20
1.3.3.	SINAPI	92775	KG	105,350	R\$ 11,96	R\$ 5,12	R\$ 1.259,98	R\$ 539,39	R\$ 1.799,37
1.3.4.	SINAPI	92778	KG	281,300	R\$ 9,15	R\$ 3,92	R\$ 2.573,89	R\$ 1.102,69	R\$ 3.676,58
							R\$ 12.331,72	R\$ 5.283,46	R\$ 17.615,18
TOTAL VIGA SUPERIOR									
1.4. ESQUADRIAS E VIDROS									
1.4.1.	COTAÇÃO	3	UNIDADE	11,000	R\$ 780,19	R\$ 334,36	R\$ 8.582,09	R\$ 3.677,96	R\$ 12.260,05
1.4.2.	SINAPI	100701	M2	31,620	R\$ 258,23	R\$ 110,67	R\$ 8.165,23	R\$ 3.499,38	R\$ 11.664,61
1.4.3.	SINAPI	72117	M2	46,200	R\$ 84,98	R\$ 36,42	R\$ 3.926,07	R\$ 1.682,60	R\$ 5.608,67
1.4.4.	SINAPI	90830	UN	2,000	R\$ 95,34	R\$ 40,86	R\$ 190,68	R\$ 81,72	R\$ 272,40
1.4.5.	COTAÇÃO	1	CONJUNT	3,000	R\$ 927,80	R\$ 397,62	R\$ 2.783,40	R\$ 1.192,86	R\$ 3.976,26
							R\$ 23.647,47	R\$ 10.134,52	R\$ 33.781,99
TOTAL ESQUADRIAS E VIDROS									
1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.5.1.	SINAPI	101505	UN	1,000	R\$ 913,99	R\$ 391,70	R\$ 913,99	R\$ 391,70	R\$ 1.305,69
1.5.2.	SINAPI-I	5044	UN	1,000	R\$ 452,61	R\$ 193,98	R\$ 452,61	R\$ 193,98	R\$ 646,59
1.5.3.	SINAPI	101878	UN	1,000	R\$ 328,21	R\$ 140,66	R\$ 328,21	R\$ 140,66	R\$ 468,87
1.5.4.	SINAPI	101890	UN	7,000	R\$ 11,98	R\$ 5,13	R\$ 83,86	R\$ 35,91	R\$ 119,77
1.5.5.	SINAPI	91872	M	161,000	R\$ 10,71	R\$ 4,59	R\$ 1.724,31	R\$ 738,99	R\$ 2.463,30
1.5.6.	SINAPI	91917	UN	15,000	R\$ 10,54	R\$ 4,52	R\$ 158,10	R\$ 67,80	R\$ 225,90
1.5.7.	SINAPI	91876	UN	50,000	R\$ 5,11	R\$ 2,18	R\$ 255,50	R\$ 109,00	R\$ 364,50
1.5.8.	SINAPI	91929	M	650,000	R\$ 4,05	R\$ 1,74	R\$ 2.632,50	R\$ 1.131,00	R\$ 3.763,50
1.5.9.	SINAPI	91933	M	160,000	R\$ 8,57	R\$ 3,67	R\$ 1.371,20	R\$ 587,20	R\$ 1.958,40
1.5.10.	SINAPI	91996	UN	1,000	R\$ 21,38	R\$ 9,16	R\$ 21,38	R\$ 9,16	R\$ 30,54
1.5.11.	COTAÇÃO	2	UNIDADE	24,000	R\$ 199,47	R\$ 85,49	R\$ 4.787,28	R\$ 2.051,76	R\$ 6.839,04
							R\$ 12.728,94	R\$ 5.457,16	R\$ 18.186,10
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.6. PINTURA									
1.6.1.	SINAPI	100725	M2	155,640	R\$ 14,12	R\$ 6,04	R\$ 2.197,63	R\$ 940,06	R\$ 3.137,69
							R\$ 2.197,63	R\$ 940,06	R\$ 3.137,69
TOTAL PINTURA									
							R\$ 80.441,12	R\$ 34.470,45	R\$ 114.911,57
VALOR TOTAL DA PROPOSTA									

Ijuí, 19 de fevereiro de 2021

Ivan Fernando Dobler Stroschein
 Sócio Proprietário – Representante Legal - Responsável Técnico
 CREA RS 144.272
 Ivan Fernando Dobler Stroschein & Cia Ltda ME
 CNPJ 17.731.280/0001-00

Sarahi-Francisco Casallini Wildner
 Responsável Técnico
 CREA RS 208.304
 Ivan Fernando Dobler Stroschein & Cia Ltda ME
 CNPJ 17.731.280/0001-00

114.911,68

JK

AD