


OBRA:		Reforma da Quadra Poliesportiva Rincão Seco - CONVITE N.º 002-2018				DATA:		19/09/2018					
MUNICÍPIO:		IBIRUBÁ - RS				BDI:		21,04%					
ENDEREÇO:		Rincão Seco - Interior											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
Item	Cód. SINAPI	Descrição dos Serviços			Unid.	Quant.	MAT.	TOTAL MAT.	M.O.	TOTAL M.O.	Custo Unitário (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		QUADRA POLIESPORTIVA RINCÃO SECO											
1.1.		PAVIMENTAÇÃO - QUADRA											
1.1.1.	COMPOSIÇÃO:	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA E RASPAGEM DE PISO DE CONCRETO			M2	601,87	0,00	0,00	3,94	2.371,37	3,94	4,77	2.870,92
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	PISO EM TACO DE MADEIRA 7x21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4			M2	592,72	87,50	49.238,00	43,96	24.748,43	131,48	159,14	89.551,26
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	LIXAMENTO DE TACOS DE MADEIRA			M2	592,72	6,00	3.376,32	28,00	15.758,16	34,00	41,15	23.155,93
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	CALAFETAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA			M2	592,72	0,50	281,36	3,00	1.688,16	3,50	4,24	2.385,93
1.1.5.	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA			M2	173,84	31,44	5.465,53	7,31	1.270,77	38,75	46,90	8.153,10
1.1.6.	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM			M2	134,69	0,00	0,00	18,20	2.181,98	18,20	19,81	2.641,27
1.1.7.	40905	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS			M2	592,72	7,55	4.248,54	12,35	6.949,59	19,90	24,09	13.555,92
1.1.8.	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESP. 5CM			M	225,00	0,50	112,50	9,78	2.200,50	10,28	12,44	2.799,00
1.2.		SERVIÇOS FINAIS											
1.2.1.	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA			M2	736,56	0,18	132,58	2,20	1.620,43	2,38	2,89	2.121,29
TOTAL GERAL: R\$												147.234,62	

Ibirubá, 19 de setembro de 2018.



P P Engenharia e Construções Ltda.
Responsável Técnico
Paulo Roberto Schäfer
Engenheiro Civil - CREA/RS 46.041

Ibirubá, 19 de setembro de 2018.

PP Engenharia e Construções Ltda.
Responsável Técnico
Paulo Roberto Schäfer
Engenheiro Civil - CREARS 46.041