
    
 
 
 

 

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 036/2026. 
 
 

 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 
A Secretaria Municipal de Obras e Viação possui em sua frota uma pá carregadeira 
NEW HOLLAND MODELO W130ZB ANO 2012, FROTA 153, utilizada diariamente na 
execução de serviços de manutenção de estradas, carregamento de materiais, limpeza 
urbana e demais atividades operacionais. 
O equipamento encontra-se com o eixo dianteiro desmontado para substituição de 
componentes internos, sendo necessária a contratação de mão de obra especializada 
para realizar a montagem completa do conjunto, regulagem técnica e testes de 
funcionamento. 
As peças de reposição serão adquiridas por meio de ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 
09/2026 PREGÃO ELETRÔNICO 17/2026, restando apenas a contratação do serviço 
especializado para instalação e regulagem dos componentes. 
A execução inadequada desse serviço pode comprometer o funcionamento do eixo, 
ocasionar desgaste prematuro das peças e gerar novos custos de manutenção, 
justificando a necessidade de empresa com conhecimento técnico específico em 
máquinas pesadas. 
A contratação visa restabelecer as condições de funcionamento da pá carregadeira, 
equipamento essencial para a execução dos serviços públicos realizados pela 
Secretaria de Obras. 
A indisponibilidade da máquina reduz a capacidade operacional do município, podendo 
ocasionar atrasos na manutenção de vias públicas, transporte de materiais e demais 
atividades de interesse coletivo. 
Assim, a contratação atende ao interesse público por garantir a continuidade dos 
serviços prestados à população. 
 
2. SETORES REQUISITANTES 
O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria de Obras. 
 
3. DEMONSTRATIVO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O 
PLANEJAMENTO  
Não foi elaborado Plano de Contratações Anual. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
A empresa contratada deverá: 
-Possuir experiência na manutenção de máquinas pesadas e equipamentos de linha 
amarela. 
-Realizar a montagem completa do eixo dianteiro da pá carregadeira. 
-Executar regulagem de folgas, rolamentos, coroa e pinhão, quando aplicável. 
-Realizar ajustes e torque dos componentes conforme especificações técnicas do 
fabricante. 
-Efetuar testes de funcionamento após a montagem. 
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-Responsabilizar-se pela mão de obra necessária para execução do serviço. 
As peças, óleos, retentores, rolamentos, buchas e demais componentes serão 
fornecidos pelo Município, não fazendo parte do objeto desta contratação. 
- A empresa contratada deverá realizar a montagem e regulagem do eixo dianteiro da 
pá carregadeira no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
emissão do empenho ou da disponibilização das peças pela Prefeitura Municipal de 
Ibirubá. 
- A montagem do eixo dianteiro poderá ser realizada nas dependências da empresa 
contratada, ainda que localizadas fora do Município de Ibirubá/RS, desde que a 
montagem final, instalação, regulagem e testes do eixo na pá carregadeira sejam 
executados no Município de Ibirubá/RS, nas dependências indicadas pela Secretaria 
Obras e Viação. 
-A empresa contratada deverá fornecer garantia mínima de 90 (noventa) dias sobre os 
serviços de montagem e regulagem do eixo dianteiro da pá carregadeira, contados a 
partir da conclusão e recebimento definitivo do serviço pela Secretaria Municipal de 
Obras e Viação. Durante o período de garantia, a contratada deverá corrigir, sem 
qualquer ônus para o Município, eventuais falhas, defeitos de montagem, regulagem 
ou execução dos serviços que venham a ser constatados, realizando os reparos 
necessários no prazo máximo estabelecido pela Administração. 
 
 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
Foi verificado que existem empresas da região especializadas em manutenção de 
máquinas pesadas aptas a executar o serviço. 
 
Foram consideradas as seguintes alternativas: 
Alternativa 1 
Contratação de empresas credenciadas: Foi considerada a contratação de empresas 
credenciadas para a execução dos serviços de montagem e regulagem do eixo 
dianteiro da pá carregadeira. Contudo, após consulta ao mercado, verificou-se que 
nenhuma das empresas credenciadas demonstrou interesse em executar o serviço, 
em razão de não fornecerem as peças necessárias ou por não possuírem 
profissionais capacitados para realizar esse tipo de manutenção especializada. 
Alternativa   2 
Execução por equipe própria. Inviável pela ausência de estrutura técnica e 
ferramentas específicas para regulagem do eixo. 
Alternativa 3 
Contratação de empresa especializada em manutenção de máquinas pesadas para 
realizar a desmontagem, montagem, regulagem e instalação do eixo dianteiro da pá 
carregadeira, utilizando as peças fornecidas pela Prefeitura por meio da licitação 
vigente. 
 
A alternativa mais vantajosa é a contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de montagem, regulagem, instalação e testes do eixo dianteiro, com 
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fornecimento das peças pela Prefeitura. Essa solução atende ao interesse público, 
aproveita a licitação vigente para aquisição das peças, amplia a possibilidade de 
participação de empresas especializadas e garante a execução técnica adequada do 
serviço. 
 
Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução CASA 
DAS RETROS LTDA inscrito no CNPJ nº 05.326.757/0001-93 que cotou no valor total 
de R$ 12.710,16, por apresentar menor preço. 
 
6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS POR SOLUÇÃO 

Com base na necessidade na manutenção da pá carregadeira, os seguintes 
quantitativos são necessários: 
 

Descrição Unidade  Quantidade Valor 
unitário 

Valor 
total 

Mão de Obra para 
Montagem e 
regulagem do eixo, 
Serviço troca de óleo 
e filtros e 
Deslocamento e 
montagem do eixo na 

pá carregadeira 
 

Serviço  1 12.710,16 12.710,16 

 
 
 
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou 
que o valor estimado é de R$ 12.710,16 (doze mil setecentos e dez com 16 centavos). 
 
8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
A presente contratação possui relação correlata e interdependente com a aquisição 
das peças que serão necessárias para o reparo da pá carregadeira. 
 
As peças serão adquiridas pelo Município por meio de procedimento licitatório 
específico, enquanto está contratação tem por objeto exclusivamente a prestação dos 
serviços de montagem, instalação, regulagem e demais ajustes necessários para a 
execução do reparo. 
 
Dessa forma, a execução dos serviços depende da prévia aquisição e disponibilidade 
das peças, sendo ambas as contratações complementares e indispensáveis para o 
restabelecimento do pleno funcionamento da pá carregadeira. 
 
9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
Não se recomenda o parcelamento da contratação. 
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A montagem e regulagem do eixo constituem um serviço técnico único e integrado, 
cuja execução por mais de uma empresa pode comprometer a responsabilidade 
técnica, a garantia da execução e o correto funcionamento do conjunto. 
Assim, a contratação deverá ocorrer por item único. 
 
 
 
 
10. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS 

Pretende-se: 

Restabelecer o funcionamento da pá carregadeira. 

Garantir segurança operacional do equipamento. 

Evitar desgaste prematuro das peças recém-adquiridas. 

Reduzir o tempo de máquina parada. 
 
11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO 
 
Compete ao Município: 
 
Disponibilizar a máquina desmontada para execução do serviço. 
Fornecer todas as peças necessárias para montagem. 
Fiscalizar a execução dos serviços. 
Realizar o recebimento após a conclusão e testes de funcionamento. 
 
 
12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os impactos ambientais são reduzidos e restritos à atividade de manutenção 
mecânica. 
A empresa contratada deverá dar destinação ambientalmente adequada a resíduos 
eventualmente gerados durante a execução dos serviços, observando a legislação 
ambiental vigente. 

 
13.  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
 
Considerando a necessidade de restabelecimento da operacionalidade da pá 
carregadeira, a disponibilidade das peças por licitação vigente e a inexistência de 
equipe própria especializada para regulagem do eixo, conclui-se pela viabilidade 
técnica e econômica da contratação da mão de obra especializada. 
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A contratação atende ao interesse público, observa os princípios da Lei nº 14.133/2021 
e garante maior eficiência na manutenção da frota da Secretaria Municipal de Obras e 
viação. 
 
 
 

Ibirubá/RS, 24 de Agosto de 2026. 
 
 
 

_____________________________________ 

Tiago Luís Ceolin - Auxiliar Administrativo 

 

______________________________________ 

Marcio Neves - Secretário de Obras e Viação 
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6ab3-b622-c546-7569-3759-9ce0

Assinado por Tiago Luís Ceolin em 23/09/2026 às 08:21:08
Identificador Único: 24VyFFV5iqXp5GFxUex7C4

Assinado por MARCIO NEVES Neves em 23/09/2026 às 13:26:32
Identificador Único: 6LMRunY9BHfYCXUHN1LD6F

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6ab3-
b622-c546-7569-3759-9ce0
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