
 
  
 
 
 
 

CONTRATO Nº114/2018 
 

REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2018 – PROCESSO Nº 53/2018; 
 
Contrato de empresa especializada para a prestação de serviços para 
redefinição dos limites do perímetro urbano, execução do Recadastramento 
Imobiliário (IN LOCO) e Atualização da Planta Genérica de Valores - PGV, 
definidos no item 1- “Do Objeto – 1”, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE 
IRAI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Av.  
Vazulmiro Dutra, nº161, na cidade de Irai/RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
87.612.941/0001-64, representada pelo Prefeito Municipal, Sr Antonio Vilson 
Bernardi, ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a 
empresa METROCIL – EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA -EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
01.427.781/0001-68, com sede na Rua Mathias Kirsten Filho, n° 13, sala 01, CEP 
95.793-000, Centro, Marata, RS, neste ato representado por seu representante 
legal, Sr Iran da Rosa Farinha, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF 
732.746.070-53, RG 1054949043, residente e domiciliado na Rua Tarumã, 155, 
Loteamento Cantegril, Viamão, RS, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, firmamos o presente contrato, mediante as cláusulas que 
seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto da presente licitação a contratação de 
empresa para redefinição dos limites do perímetro urbano, execução do 
Recadastramento Imobiliário (IN LOCO) e Atualização da Planta Genérica de 
Valores - PGV, definidos no item 1- “Do Objeto”, abaixo: 

1 – OBJETO - DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Levantamento de dados para recadastramento imobiliário Municipal de 
até 2.500 unidades situadas dentro do perímetro urbano Municipal; 

Esta etapa do serviço compreende a aquisição, processamento, edição e 
finalização dos trabalhos a serem realizados em campo, de aproximadamente 
2.500 unidades cadastrais, situadas dentro do perímetro urbano municipal, 
sendo os serviços listados abaixo: 
Aquisição de Imagem de Satélite de alta resolução e pós-processamento 
Cadastramento e Recadastramento Imobiliário Multifinalitário 
Mapeamento Cartográfico Digital 
Elaboração da Planta Genérica de Valores (PGV) 
Treinamento 
Sistema SIG 
Levantamento Planialtimétrico; 

  Imagem de satélite de alta resolução e pós processamento 
A seguir, as características dos produtos relativos a imagens de satélite, a serem 
fornecidos para a Prefeitura: 



 
 
 
 

 Aquisição de imagem de satélite, a programar, 50 km2 (Perímetro 
urbano); imagem com 0,50m de resolução , ou melhor. 

 Levantamento de 25 pontos de controle com GPS geodésico, para 
georreferenciamento da imagem de satélite. 

 Georreferenciamento da Cena, através dos 25 pontos de controle 
tomados em campo. Assim eleva-se a precisão posicional da imagem. 
Tudo será referido tendo como base a Rede Geodésica Municipal a ser 
criada; 

 Ortorretificação da Cena, utilizando modelo de altimetria previamente 
existente.  Neste caso, será utilizado o modelo do SRTM-INPE1 e também 

quaisquer outros modelos a serem produzidos ou disponibilizados. 
Cadastramento e Recadastramento Imobiliário 
Considera-se, para esta etapa, o levantamento cadastral de até 2.500 
unidades com medições in-loco. 
O projeto de cadastramento e recadastramento imobiliário prevê a análise de 
dados, cadastramento e recadastramento, através de ambiente Palmtop com 
visitas a campo, e com a utilização de imagens de satélite, com as seguintes 
especificações técnicas para os elementos citados: 
Levantamento de Dados dos contribuintes; 
Confrontação e atualização dos dados do novo BCI fornecido pelo Município; 
Verificação in loco de cada unidade (lote por lote e prédio por prédio), 
atualizando-os em todos seus aspectos cadastrais constantes no BCI: 
Cadastramento de todas as áreas novas, sejam prediais ou territoriais situadas 
dentro do perímetro urbano do município; 
Aplicação de uma metodologia informatizada (Palm) na coleta de dados 
georreferenciados e desenhos in-loco dos croquis que representam as plantas 
baixas das edificações, geograficamente localizados nos terrenos e integrados 
às fotos de fachadas, para atualização e complementação de bases 
cartográficas existentes, atualização e complementação de arquivos de imagens 
existentes e atualização e complementação de Cadastros Técnicos Municipais 
existentes, integrados e georreferenciados, com vistas ao aperfeiçoamento e 
modernização da Gestão Tributária do Município; 
Conferência da numeração predial fornecida pela Prefeitura Municipal, para fins 
de atualização de endereço junto ao cadastro imobiliário urbano; 
Identificação nas faces de quadras dos serviços visíveis e mensuráveis, de 
acordo com o Boletim de Cadastro de Logradouros (tipo de pavimentação, 
serviços públicos, dentre outros, desde que visíveis e mensuráveis); 
Atualização dos mapas de cada quadra, representando os lotes e prédios, 
utilizando a mesma convenção dos desenhos já existentes; 
Tomada da fotografia de fachada dos imóveis, sendo que cada unidade deverá 
possuir, no mínimo, 01 fotografia. 

 Geração da base cartográfica  
Nesta etapa, utiliza-se a imagem de satélite ortorretificada e georreferenciada, 
para a produção dos seguintes planos de informação: 

                                                           
 



 
 
 
 
Atualização do mapeamento de quadras, com sua respectiva codificação; 
Levantamento planialtimétrico no Plano Topográfico Local, coletados in 
loco e com precisão das dimensões dos lotes e edificações, ruas, meio fio; 
CURVAS DE NÍVEL 1,00m x 1,00m, Perímetro Urbano municipal.  
Mapa digital de bairros (de acordo com as informações a serem fornecidas, 
através de leis municipais) 
O mapeamento das feições geográficas torna-se fundamental para diversas 
aplicações, tais como: 
Facilidades no cálculo dos zoneamentos, com uma visão geográfica 
Melhor planejamento para geocodificação de novas quadras e novos 
loteamentos. 
Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido pela 
Prefeitura identificando as áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 

  Elaboração da Planta Genérica de Valores (PGV) 
Esta etapa visa a elaboração de uma nova planta de valores, que determina o 
cálculo dos valores venais do setor imobiliário do Município. Entende-se que é 
de fundamental importância, pois, através da PGV, estabelece-se uma justiça 
tributária junto ao cidadão. 
Apoio na implantação de uma nova metodologia para avaliação dos valores 
venais; 
Análise dos mapas municipais (pavimentação, esgoto, transporte coletivo, sócio-
econômica, tipologia construtiva) existentes ou a serem estruturadas pela 
Prefeitura Municipal; 
Criação de uma Comissão de avaliações, de forma a permitir a revisão 
permanente das PGVs, bem como para instruir a cobrança do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis, ao longo do período; 
Apoio a Comissão para elaboração das Plantas de Valores Genéricos (Terrenos 
e Edificações), para fins de cobrança do IPTU e ITBI para o ano seguinte, através 
da determinação de valores unitários de terrenos por face de quadra e de 
edificações por tipologia, de acordo metodologia existente na Prefeitura; 
Projeto de Lei para Cálculo do IPTU/ITBI a ser enviado para Câmara de 
Vereadores para Aprovação; 
Explanação à Câmara de Vereadores. 
Simulação da Carga Tributária, juntamente com a comissão formada, verificar os 
valores de IPTU cobrados em relação à nova Planta de Valores e Fórmula de 
Cálculos a ser implantada; 
Mapa Temático com Identificação dos valores de quadras no mapa cedido pela 
Prefeitura identificando as áreas ou faces de quadras de diferentes valores; 

  Capacitação de recursos humanos - Treinamento 
Treinamento é fundamental para que a própria Prefeitura consiga 
constantemente manipular e atualizar a base de dados e Mapeamento. 
Treinamento de Utilização dos Produtos para Coleta de Dados 
Georreferenciados: 
Aplicação de uma metodologia informatizada na coleta de dados 
georreferenciados e desenhos in-loco dos croquis que representam as plantas  
 



 
 
 
baixas das edificações, geograficamente localizados nos terrenos e integrados 
às fotos de fachadas; 
Coleta de Dados Georreferenciados que funcionem de forma sequencial e 
sincronizada, abrangendo todas as tarefas previstas para a execução 
informatizada do projeto de cadastramento imobiliário georreferenciado; 
Treinamento básico em ferramenta para desenho em 2d; 
Treinamento para capacitação do quadro de técnicos da Prefeitura, 
envolvidos no projeto, na operacionalidade dos aplicativos, na aplicação 
da metodologia, quantas vezes forem necessárias. 
Após a entrega do serviço deverá ser realizado um treinamento de 16 horas, 
para os técnicos e gestores do município, conforme cronograma a ser definido. 
Além do treinamento, a empresa vencedora deverá fazer a migração de 
todos os dados colhidos para o sistema da Prefeitura Municipal de Iraí – 
RS; 

 Suporte ao Cadastro Imobiliário 
Será dado suporte para Prefeitura Municipal durante o período de cobrança do 
IPTU pós aplicação da nova metodologia e inclusão dos dados novos coletados 
em campo, bem como da aplicação da nova Planta Genérica de Valores; 
Equipe para visitas em campo para revisões que venham a ser solicitadas pelos 
Munícipes; 
Acompanhamento do processo de importação dos dados no sistema existente 
na Prefeitura; 

  SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
Implantação de Software de geoprocessamento para a Gestão do Cadastro 
Territorial. 
Levantamento de dados secundários; 
Coleta das informações necessárias para a disponibilização dos mapas dos 
imóveis no sistema de geoprocessamento.  
Os arquivos a serem entregues pelo município irão conter, no mínimo, os limites 
do município, limites dos bairros, os limites dos setores cadastrais, os imóveis e 
o zoneamento urbano, se houver, em meio digital e georreferenciado, em formato 
vetorial (.dwg ou .shp). 
Conversão de Dados para SIG (Sistema de Informação Geográfica); 
Os arquivos coletados serão consistidos e codificados para o armazenamento, 
integração e disponibilização no sistema de geoprocessamento. 
Implantação do sistema; 
O software deverá ser instalado pela empresa CONTRATADA em infraestrutura 
a ser disponibilizada pela CONTRATANTE. 
Treinamento dos usuários; 
Após a implantação e entrega do sistema deverá ser realizado um treinamento 
de 8 horas, para os técnicos e gestores do município, conforme cronograma a 
ser definido pela CONTRATANTE. 
CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE pagará o valor total de R$ 
104.000,00 (cento e quatro mil reais) pelo serviço global. 
CLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento pelo serviço prestado será feito em 
parcelas iguais e mensais, em número de 30 (trinta), sendo a primeira em até 30 
 



 
 
 
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato e comprovação da efetiva 
realização da etapa do serviço, sendo as demais, sucessivamente, nas datas de  
seus vencimentos, contadas a partir do último vencimento, somente após o 
aceite dos serviços pelo fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda - SMF. 
§1º - Por ocasião do pagamento deverá ser feita a retenção do INSS prevista na 
Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009, a qual deverá ser 
de 11% sobre a base de cálculo da mão-de-obra. 
§2º - A nota fiscal emitida pelo licitante vencedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, o número do contrato firmado com esta Prefeitura. 
§3º - Será exigida, juntamente com a nota fiscal, a apresentação da guia de 
recolhimento da Contribuição Social dos funcionários da empresa (GFIP) do 
período a ser pago, e a matrícula da obra (CEI). 
CLÁUSULA QUARTA - O prazo de validade do contrato será até 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério da 
administração e com anuência do CONTRATADO por mais 6 meses, nos termos 
do artigo 57, inciso II da lei 8.666-93. 
Parágrafo Único - No caso de a execução contratual ultrapassar o prazo de 24 
(24) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual 
antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como 
indexador o IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, no caso de extinção 
deste. 

CLÁUSULA QUINTA - O presente contrato somente poderá ser rescindido nas 
hipóteses previstas e na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 
nº8.666/93, regulamentada por alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - A despesa decorrente deste contrato será contabilizada 
nas seguintes dotações orçamentárias: 
2014- manutenção das atividades da secretaria 
04- secretaria municipal da fazenda 
339039- outros serviços de terceiros - pj 
CLÁUSULA SÉTIMA - Será aplicado multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução 
contratual; 
Será aplicado multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano. 

Será aplicado multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato, considerando as etapas do cronograma de execução. 

Parágrafo Único – Pela inexecução total ou parcial do contrato o 
CONTRATANTE, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
 
 
 



 
 
 
 
a) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de um ano; 
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONTRATANTE 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a  

c) penalidade, que será concedida quando a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 
 

CLÁUSULA OITAVA - Todas as despesas referentes a legislação social e 
trabalhista, tais como indenizações, férias, seguros de acidentes de trabalho, 
enfermidades, repouso semanal, FGTS, remuneração e contribuições da 
Previdência Social e outras, correrão exclusivamente, por conta da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Único - Antes do recebimento do pagamento devido, a CONTRATADA 
comprovará para a CONTRATANTE que cumpriu e quitou todos os encargos 
assumidos e decorrentes do presente contrato, especialmente no que se refere 
aos encargos previdenciários. 

CLÁUSULA NONA - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, 
independentemente de qualquer indenização ou notificação judicial ou extra-
judicial se a CONTRATADA: 
a) Falir, entrar em concordata ou se dissolver; 
b) Não cumprir qualquer das obrigações estipuladas; 
c) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia autorização 
da CONTRATANTE; 
d) Descumprimento de qualquer cláusula contratual. 
Parágrafo Único - No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta 
cláusula, a CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes ao 
serviço efetivamente prestado. 
Parágrafo Único – A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos 
servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem 
como dos órgãos de controle externo e interno, aos seus documentos e registros 
contábeis. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As dúvidas resultantes da interpretação do 
presente Contrato serão discriminadas em juízo, ficando eleito o Foro da 
Comarca de Iraí/RS. 
E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento, 
em 03(três) vias de igual forma e teor. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Iraí ,06 de julho de 2018. 
 
 
 

 
ANTONIO VILSON BERNARDI 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

CONTRATADA 
METROCIL – EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO LTDA –EPP 

Iran da Rosa Farinha 
 
 
 
 
 

CLOVIS JOSE MAGNABOSCO FILHO 
Procurador Jurídico do Município 

 
 
 


