



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43207737458

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EQP EDIFICACOES LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2400245496

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FREDERICO WESTPHALEN

Local

16 Julho 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10458535 em 16/07/2024 da Empresa EQP EDIFICACOES LTDA - EPP, CNPJ 21785353000114 e protocolo 242435084 - 09/07/2024. Autenticação: 5324D1A6EE2C79DB8231EB74C6F79DB69248AD4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/243.508-4 e o código de segurança SuZ1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/243.508-4	RSP2400245496	09/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.815.400-80	FABIAN MILANI ALESSI	16/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10458535 em 16/07/2024 da Empresa EQP EDIFICACOES LTDA - EPP, CNPJ 21785353000114 e protocolo 242435084 - 09/07/2024. Autenticação: 5324D1A6EE2C79DB8231EB74C6F79DB69248AD4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/243.508-4 e o código de segurança SuZ1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



EQP EDIFICAÇÕES LTDA
NIRE:43207737458
CNPJ: 21.785.353/0001-14
Frederico Westphalen – RS

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

FABIAN MILANI ALESSI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/06/1988, estudante, natural de Frederico Westphalen – RS, inscrito no CPF sob o nº 017.815.400-80, portador da Carteira de Identidade nº 90891275551 da SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Hermínia R. Milani, nº 45, Apto 402, Bairro Centro, na cidade de Frederico Westphalen – RS, CEP 98.400-000, e

JULIAN MILANI ALESSI, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Frederico Westphalen – RS, inscrito no CPF sob o nº 014.194.870-19, portador da Carteira de Identidade nº 5089127533 da SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Aparício Borges, nº 701, Apto 604, Bairro Centro, na cidade de Frederico Westphalen – RS, CEP 98.400-000.

Na qualidade de sócios da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **EQP EDIFICAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.785.353/0001-14, com contrato social arquivado na M.M Junta Comercial do Estado do Rio grande do Sul, sob NIRE nº 43207737458, localizada na Rua Arthur Milani nº 177, Sala 4, Bairro Ipiranga na cidade de Frederico Westphalen – RS, resolvem em comum acordo alterar e ao final consolidar as disposições que regem a sociedade empresária constituída sob a forma de sociedade limitada nos termos do Artigo 1052 e seguintes do código civil (Lei 10.406/2002), e que se regerá mediante as seguintes cláusulas e condições.

Primeira,

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A partir da presente alteração a empresa passará a desenvolver suas atividades no seguinte endereço: Rua Hermínia Milani nº 45 Apto 302 bairro Centro na Cidade de Frederico Westphalen – RS, CEP:98.400-000.

Segunda,

DA ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIAL.

A partir desta data estão se retirando da sociedade o sócio: **JULIAN MILANI ALESSI**.

Terceira,

DA ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O Capital Social permanece em R\$184.100,00(cento e oitenta e quatro mil e cem reais), dividido em 184.100(cento e oitenta e quatro mil) quotas indivisíveis no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscritos e integralizados. Neste ato o Sócio **JULIAN MILANI ALESSI**, vende 18.410 mil quotas da sua participação para o seguinte sócio: **FABIAN MILANI ALESSI**, pelo valor nominal de R\$ 18.410,00 (dezoito mil quatrocentos e dez reais) o qual declara ter recebido e dá plena quitação neste ato aos sócios adquirente. Face as alterações no capital a composição ficam assim distribuída:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
FABIAN MILANI ALESSI	184.100	184.100,00
TOTAL	184.100	184.100,00

Quarta

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em razão das deliberações acima, resolvem os sócios consolidar o Contrato que rege os destinos da sociedade, fazendo-o nos termos que seguem:



CLÁUSULA 1ª: DA RAZÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a razão social de **EQP EDIFICAÇÕES LTDA.**

CLÁUSULA 2ª: DO OBJETO

O objeto social será: construção de rodovias e ferrovias; obras de urbanização contemplando ruas, praças e calçadas; obras de terraplanagem; serviços de instalações de sistemas de limpeza por vácuo; revestimento de tubulações; montagem e desmontagem de plataformas de trabalho e andaimes; montagem e desmontagem de fôrmas para concreto e escoramentos; montagem e desmontagem de estruturas temporárias; construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras e churrasqueiras; e serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e assemelhados; construção civil, projetos de edificações e urbanismo, serviços de engenharia e arquitetura.

CLÁUSULA 3ª: DA SEDE

A sede da sociedade é na Rua Hermínia Milani nº 45 Apto 302 bairro Centro na Cidade de Frederico Westphalen – RS, CEP:98.400-000

CLÁUSULA 4ª : DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 26/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 184.100,00 (cento e oitenta e quatro mil e cem reais) dividido em 184.100,00 (cento e oitenta e quatro mil e cem) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
FABIAN MILANI ALESSI	184.100	184.100,00
TOTAL	184.100	184.100,00

CLÁUSULA 6ª: DA DIVISÃO DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª: DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 8ª: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio FABIAN MILANI ALESSI, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA 9ª: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 10ª: DA DELIBERAÇÃO DO SÓCIO



Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA 11ª: DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA 12ª: DA REMUNERAÇÃO DO SÓCIO

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª: DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único- o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 14ª: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO SÓCIO

O administrador declara, sob a s penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade , por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15ª: DO FORO

Fica eleito o foro de FREDERICO WESTPHALEN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em via única que será levado para registro junto a Junta Comercial do Rio Grande do Sul.

Frederico Westphalen, 09 de julho de 2024.

FABIAN MILANI ALESSI

CPF: 017.815.400-80

Sócio Administrador

JULIAN MILANI ALESSI

CPF: 014.194.870-19

Sócio









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/243.508-4	RSP2400245496	09/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.815.400-80	FABIAN MILANI ALESSI	16/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
014.194.870-19	JULIAN MILANI ALESSI	16/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10458535 em 16/07/2024 da Empresa EQP EDIFICACOES LTDA - EPP, CNPJ 21785353000114 e protocolo 242435084 - 09/07/2024. Autenticação: 5324D1A6EE2C79DB8231EB74C6F79DB69248AD4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/243.508-4 e o código de segurança SuZ1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EQP EDIFICACOES LTDA - EPP, de CNPJ 21.785.353/0001-14 e protocolado sob o número 24/243.508-4 em 09/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10458535, em 16/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gisele Carla Weishaupt.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.815.400-80	FABIAN MILANI ALESSI	16/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.815.400-80	FABIAN MILANI ALESSI	16/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
014.194.870-19	JULIAN MILANI ALESSI	16/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Gisele Carla Weishaupt, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2024, às 14:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/243.508-4.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 16 de julho de 2024



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.785.353/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/01/2015
NOME EMPRESARIAL EQP EDIFICACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R HERMINIA MILANI	NÚMERO 45	COMPLEMENTO APT 302	
CEP 98.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FREDERICO WESTPHALEN	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO AJVCONTABILIDADE@GMAIL.COM		TELEFONE (55) 9726-8207	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/06/2026** às **12:21:03** (data e hora de Brasília).



Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes Estaduais RS

Certificamos que o CNPJ 21.785.353/0001-14 não está inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul nesta data.

Esta Certidão refere-se unicamente ao CNPJ consultado e à data da consulta.

Esta Certidão não se constitui em meio de prova positiva ou negativa de débitos ou pendências vinculados ao CNPJ consultado, bem como de qualquer outro tipo de obrigação perante a Fazenda Pública Estadual.

Emitida em: 08/05/2026 12:31:03
Autenticação: DE5958B9-BAF5-468F-A77F-EF8D6B3C660F



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ALVARÁ DE LICENÇA

VALIDADE: 31/03/2027

NOME / RAZÃO SOCIAL:

EQP EDIFICACOES LTDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CPF/CNPJ: 21.785.353/0001-14

I.E.:

NOME FANTASIA:

ENDEREÇO: Rua Herminia Rubert Milani, 45, APTO 302

BAIRRO: Centro

INÍCIO DA(S) ATIVIDADE(S): 01/03/2015

NATUREZA: 1 - Prestação de Serviço

ATIVIDADE(S):

- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - 42.11-1.01
- SERVICOS DE ARQUITETURA - 71.11-1.00
- SERVICOS DE ENGENHARIA - 71.12-0.00
- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - 41.20-4.00
- OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - 42.13-8.00
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 43.13-4.00
- OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - 43.29-1.99
- SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - 43.99-1.99

Observações: *ALVARÁ DE REFERÊNCIA E CONTATO

*NÃO É PERMITIDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO LOCAL

*NÃO É PERMITIDO O USO DE ESPAÇO PÚBLICO

Frederico Westphalen

Emitido em 07/04/2026 09:43:24

A LICENÇA É COMPROVADA PELA POSSE DO RESPECTIVO ALVARÁ, O QUAL SERÁ COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL.
COMUNIQUE A PREFEITURA AO ENCERRAR AS ATIVIDADES, TRANSFERIR ENDEREÇO OU RAMO DE ATIVIDADE.

Página 1 de 1

FRANCIELLE GANZER VENDRUSCULO
Oficial de Gabinete



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EQP EDIFICACOES LTDA
CNPJ: 21.785.353/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:37:47 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2026.

Código de controle da certidão: **FC02.6B08.1860.0B98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **21.785.353/**

Certificamos que, aos **16 dias do mês de MAIO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações:

- a) Nada consta.
- b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
- c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, casonão sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual-Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 14/7/2026

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40454530**
Autenticação: **50914728**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FREDERICO WESTPHALEN
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE CONTRIBUINTE Nº 130752/2026

Nome:	EQP EDIFICACOES LTDA	
Endereço:	Rua Herminia Rubert Milani	Número: 45
Complemento:	APTO 302	Bairro: Centro
Cidade:	Frederico Westphalen	CEP: 98400-000
CNPJ/CPF:	21.785.353/0001-14	UF: RS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, e para os devidos fins que, revendo o banco de dados desta Prefeitura Municipal, nele constatei que EQP EDIFICACOES LTDA, NADA DEVE até a presente data à Fazenda Municipal.

RESSALVO o Direito à Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, de responsabilidade do contribuinte acima identificado.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/frederico/**

Publicada dia 16/05/2026 às 19:41 horas.

A validade da presente Certidão é até 15/06/2026.

Código de Verificação: **2ZKC-081C**.

Certidão emitida gratuitamente.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.785.353/0001-14
Razão social: EQP EDIFICACOES LTDA
Endereço: RUA HERMINIA MILANI 45 APT 302/ CENTRO / FREDERICO WESTPHALEN / RS / 98400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2026 a 25/06/2026

Certificação Número: 2026052709582255167874

Informação obtida em 04/06/2026 18:34:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQP EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.785.353/0001-14

Certidão n°: 30713203/2026

Expedição: 25/03/2026, às 09:49:56

Validade: 21/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQP EDIFICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.785.353/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE IRAI- RS

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 09/2026

EQP EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 21.785.353/0001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fabian Milani Alessi, portador da Carteira de Identidade nº. 9089127551e do CPF nº 017.815.400-80, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Frederico Westphalen/RS, 04 de junho de 2026.

FABIAN MILANI
ALESSI:017815
40080

Assinado de forma digital por FABIAN MILANI
ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.04 20:51:32 -03'00'

Fabian Milani Alessi
Representante Legal

EQP
EDIFICACOES
LTDA:217853
53000114

Assinado de forma digital por EQP EDIFICACOES
LTDA:21785353000114
Dados: 2026.06.04 20:51:47 -03'00'

EQP Edificações Ltda
CNPJ: 21.785.353/0001-14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI- RS

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 09/2026

A empresa EQP EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 21.785.353/0001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fabian Milani Alessi, portador da Carteira de Identidade nº. 9089127551 e do CPF nº 017.815.400-80, **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Frederico Westphalen/RS, 04 de junho de 2026.

FABIAN
MILANI
ALESSI:017
81540080

Assinado de forma digital por FABIAN MILANI ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.04 20:52:42 -03'00'

Fabian Milani Alessi

Representante Legal

EQP
EDIFICACOES
LTDA:217853
53000114

Assinado de forma digital por EQP EDIFICACOES LTDA:21785353000114
Dados: 2026.06.04 20:52:56 -03'00'

EQP Edificações Ltda



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

EQP EDIFICACOES, CNPJ 21785353000114, Endereço - RUA HERMINIA MILANI.

16 de maio de 2026, às 19:39:28

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **f2b51cb35699be5c07e26c8ec91331c5**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2215164** Validade: **31/03/2027**
Nome do Profissional: **JULMIR ALESSI**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS037266** RNP: **2202035761** CPF: **247.493.700-53**

Registrado desde: 09/02/1981

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 26/07/1980
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM DESMONTE DE ROCHAS COM A UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, CONCLUÍDO EM: 20/06/1996
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI desde 24/11/1995
- 2) AGEMAX CONCRETOS LTDA EPP. desde 07/08/2015
- 3) EQP EDIFICAÇÕES LTDA desde 22/09/2020

Certificamos que o profissional JULMIR ALESSI.....

está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 8/4/2026 e reimpressa em 17/4/2026

Fim da certidão n° 2215164



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2215150**

Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **EQP EDIFICAÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.785.353/0001-14

N° de registro no Crea-RS: 246123

Registrada desde: 22/09/2020

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONTEMPLANDO RUAS, PRAÇAS (OBRAS CIVIS) E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO CIVIL, PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): 1) R ARTUR MILANI, 177 - SALA 4
IPIRANGA
Frederico Westphalen-RS
98400-000

Capital Social: R\$ 184.100,00

Responsáveis Técnicos:

1) **JULMIR ALESSI**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS037266 Registrado desde 09/02/1981

Responsável Técnico pela empresa desde 22/09/2020

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Desmonte de Rochas com a Utilização de Explosivos

Concluído em: 20/06/1996

Certificamos que EQP EDIFICAÇÕES LTDA.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 8/4/2026 e reimpressa em 17/5/2026

Fim da certidão nº 2215150



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Vicente Dutra

"CAPITAL ESTADUAL DA CUIA"
CNPJ: 87.612.883/0001-79



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que EQP Edificações Ltda foi contratada pela Prefeitura Municipal de Vicente Dutra/RS para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 70/2024
2. Objeto do contrato: Contratação de empresa, em regime de empreitada global, para execução de obra de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q) sobre pavimento com pedras de basalto irregulares, a serem executados na cidade de Vicente Dutra.
3. Endereço da obra: Avenida Correia Lima e Avenida Borges de Medeiros, Vicente Dutra/RS.
4. Empresa contratada: EQP Edificações Ltda
CNPJ: 21.785.353/0001-14
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Vicente Dutra
CNPJ: 87.612.883/0001-79
6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Vicente Dutra
CNPJ: 87.612.883/0001-79
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Julmir Alessi, RS037266, RNP nº 2202035761
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução Pista de rolamento - Pavimentação
Ensaio: Usina de Asfalto, concreto e solos
Laudo Técnico: Usinas de asfalto, concreto e solos
Execução: Serviços afins e correlatos em pavimentação em CBUQ
9. Período de participação nos serviços: 27/06/2024 a 23/10/2024

Este atestado possui 4 (quatro) páginas de planilhas em anexo, que fazem parte do presente atestado.

Paulo

1



Selo de segurança nº 233500

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Vicente Dutra

"CAPITAL ESTADUAL DA CUIA"
CNPJ: 87.612.883/0001-79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Empresa: EQP EDIFICAÇÕES LTDA			
CNPJ: 21.785.353/0001-14			
DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA CIDADE			
Item	Descrição	Und	Quant
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA CIDADE			
1,	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO AV. CORREIA LIMA		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DE 2,40 X 1,20 M, COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO	UN	1,00
1.1.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.794,00
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.1.	Pavimentação 1º camada (binder) E= 3cm		
1.2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM SOLUÇÃO PARA IMPRIMAÇÃO (ADAPTADO DE 102470)	M2	2.794,00
1.2.1.2.	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), BINDER COM ESPESSURA DE 3 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	83,82
1.2.1.3.	CAP - 50-70 - CIMENTO ASFÁLTICO A GRANEL PARA EXECUÇÃO DE CBUQ (ACRESCIDO DE ICMS E FRETE, DNIT REFAP 424 KM)	T	11,45
1.2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2.514,60
1.2.1.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	83,82
1.2.2.	Pavimentação 2º camada (pista de rolamento) E= 3cm		

Paulo



Selo de segurança nº 233501

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Vicente Dutra

"CAPITAL ESTADUAL DA CUIA"
CNPJ: 87.612.883/0001-79



1.2.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM SOLUÇÃO PARA IMPRIMAÇÃO (ADAPTADO DE 102470)	M2	2.794,00
1.2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE 95995)	M3	83,82
1.2.2.3.	CAP - 50-70 - CIMENTO ASFÁLTICO A GRANEL PARA EXECUÇÃO DE CBUQ (ACRESCIDO DE ICMS E FRETE, DNIT REFAP 424 KM)	T	11,45
1.2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2.514,60
1.2.2.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	83,82
2,	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO AV. BORGES DE MEDEIROS		
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.665,00
2.2.	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1.	Regularização de base - BGS 4cm		
2.2.1.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,60
2.2.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1.998,00
2.2.2.	Pavimentação 2º camada (pista de rolamento) E= 3cm		
2.2.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM SOLUÇÃO PARA IMPRIMAÇÃO (ADAPTADO DE 102470)	M2	1.665,00
2.2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE 95995)	M3	49,95

Paulo
3



Selo de segurança nº 233502

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Vicente Dutra

"CAPITAL ESTADUAL DA CUIA"
CNPJ: 87.612.883/0001-79



2.2.2.3.	CAP - 50-70 - CIMENTO ASFÁLTICO A GRANEL PARA EXECUÇÃO DE CBUQ (ACRESCIDO DE ICMS E FRETE, DNIT REFAP 424 KM)	T	6,82
2.2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1.498,50
2.2.2.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,95
3.	ENSAIOS		
3.1.	ENSAIOS		
3.1.0.1.	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011	UN	2,00
3.1.0.2.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - DNER-ME 43/1995	UN	2,00
3.1.0.3.	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFÁLTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA	UN	2,00
3.1.0.4.	ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE - NORMA DNIT 144/2014-ES	UN	2,00
1º ADITIVO DE VALOR			
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TRECHO AV. CORREIA LIMA		
1.1.	UM QUEBRA-MOLA		
1.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM SOLUÇÃO PARA IMPRIMAÇÃO (ADAPTADO DE 102470)	M2	27,50
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE 95995)	M3	2,06

Paulo



Selo de segurança nº 233503

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Vicente Dutra

"CAPITAL ESTADUAL DA CUIA"
CNPJ: 87.612.883/0001-79



1.1.3.	CAP - 50-70 - CIMENTO ASFÁLTICO A GRANEL PARA EXECUÇÃO DE CBUQ (ACRESCIDO DE ICMS E FRETE, DNIT REFAP 424 KM)	T	0,28
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	61,80
1.1.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	2,06
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - TRECHO AV. CORREIA LIMA		
2.1.	UM QUEBRA-MOLA		
2.1.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM SOLUÇÃO PARA IMPRIMAÇÃO (ADAPTADO DE 102470)	M2	22,50
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (ADAPTADO DE 95995)	M3	1,68
2.1.3.	CAP - 50-70 - CIMENTO ASFÁLTICO A GRANEL PARA EXECUÇÃO DE CBUQ (ACRESCIDO DE ICMS E FRETE, DNIT REFAP 424 KM)	T	0,23
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	50,40
1.1.5.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1,68

Vicente Dutra/RS, 30 de Outubro de 2024.

Paulo V. F. Martins

Paulo Vinícius Fischer Martins
Engenheiro Civil - CREA/RS 239992
CPF:018.884.920-31



Selo de segurança nº 233504

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JULMIR ALESSI**

referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JULMIR ALESSI**
Registro: **RS037266** RNP: 2202035761
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 3 -----

Número de ART: **13483103** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 08/11/2024 Baixada em: 23/10/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA CPF/CNPJ: 87612883000179
Rua: Rua RUA GARIBALDI Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vicente Dutra UF: RS CEP: 98450000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 415.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TRECHOS; CORREA LIMA E BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VICENTE DUTRA UF: RS CEP: 98450000

Data de Início: 27/06/2024 Conclusão efetiva: 23/10/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA CPF/CNPJ: 87612883000179

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.459,00	m²
1 - ENSAIO	USINAS DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS	8,00	Un
2 - LAUDO TÉCNICO	USINAS DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS	4,00	Un
3 - EXECUÇÃO	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	4.459,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N. 70/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO , TRECHO AV. CORREIA LIMA E AV. BORGES DE ME-
DEIROS COM ÁREA DE 4.459,00M2.

obs: ESTA ART SUBSTITUI A ART N. 13240108 pelo motivo INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTORA DA OBRA

2 / 3 -----

Número de ART: **13483257** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 08/11/2024 Baixada em: 23/10/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA CPF/CNPJ: 87612883000179
Rua: Rua RUA GARIBALDI Nº: 644
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vicente Dutra UF: RS CEP: 98450000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 415.000,00 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TRECHOS; CORREA LIMA E BORGES DE MEDEIROS Nº: 0
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VICENTE DUTRA UF: RS CEP: 98450000

Data de Início: 20/07/2024 Conclusão efetiva: 23/10/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Código: MPOG:
Proprietário: MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA CPF/CNPJ: 87612883000179

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------



0 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.459,00	m²
1 - ENSAIO	USINAS DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS	8,00	Un
2 - LAUDO TÉCNICO	USINAS DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS	4,00	Un
3 - OBSERVAÇÕES	ADITIVOS 1, 2 E 3	4.459,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N. 70/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO , TRECHO AV. CORREIA LIMA E AV. BORGES DE ME-DEIROS COM ÁREA DE 4.459,00M2.

ADITIVO DE PRAZO COM INICIO EM 27/09/24 ATE 27/10/24.

3 / 3 -----

Número de ART: 13470204 Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 01/11/2024 Baixada em: 23/10/2024

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: NENHUMA EMPRESA

Contratante: MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA

CPF/CNPJ: 87612883000179

Rua: Rua RUA GARIBALDI

Nº: 644

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Vicente Dutra

UF: RS

CEP: 98450000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.221,23

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA TRECHOS; CORREA LIMA E BORGES DE MEDEIROS

Nº: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VICENTE DUTRA

UF: RS

CEP: 98450000

Data de Início: 16/10/2024 Conclusão efetiva: 23/10/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA

CPF/CNPJ: 87612883000179

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	4.459,00	m²
1 - ENSAIO	USINAS DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS	8,00	Un
2 - LAUDO TÉCNICO	USINAS DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS	4,00	Un
3 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO 4	4.459,00	Un

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO N. 70/2024 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO , TRECHO AV. CORREIA LIMA E AV. BORGES DE ME-DEIROS COM ÁREA DE 4.459,00M2.

Observações

A ART 13483103 substituiu a ART 13240108

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024065926 , está registrado com as CAT's número(s) :

2114042

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 233500 a 233504 o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2114042

11 de Novembro de 2024 Hora: 10:40:38

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 3

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2114042

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que EQP Edificações Ltda foi contratada pela Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 118/2025
2. Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para execução de 8.240m² de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ na rua Vitélio Bulegon, Linha Caçador, no município de Rodeio Bonito/RS, a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas detalhadas no projeto, minuta de contrato, cronograma físico-financeiro, planilha Orçamentária e memorial descritivo.
3. Endereço da obra: Rua Vitélio Bulegon, Linha Caçador, Interior, Rodeio Bonito/RS.
4. Empresa contratada: EQP Edificações Ltda
CNPJ: 21.785.353/0001-14
5. Contratante: Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito
CNPJ: 87.613.204/0001-86
6. Proprietário: Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito
CNPJ: 87.613.204/0001-86
7. ART: 13768139
8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil, Julmir Alessi, RS 037266, RNP: 2202035761
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de Pista de Rolamento - Infraestrutura
Execução de pista de rolamento - Pavimentação
Execução de pista de rolamento - Sinalização
Execução de serviços afins e correlatos em pavimentação em CBUQ
10. Período de participação nos serviços: 05/05/2025 a 28/08/2025



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155
E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86

1



Selo de segurança nº 251881

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Este atestado possui 4 (quatro) páginas de planilhas em anexo, que fazem parte do presente atestado.

PROPONENTE: EQP EDIFICAÇÕES LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA VITÉLIO BULEGON
ÁREA À PAVIMENTAR: 8.240,00 M ²
LOCALIZAÇÃO: LINHA CAÇADOR, ZONA RURAL DE RODEIO BONITO - RS

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quant.
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITÉLIO BULEGON		
1.1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.468,00
1.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.736,40
1.1.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.240,00
1.1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.240,00
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xK M	12.360,00
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xK M	2.472,00



Selo de segurança nº 251882

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

1.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIAURBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xK M	6.180,00
1.1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ APLICADO E COMPACTADO	ton	1.008,58
1.2 SINALIZAÇÃO			
1.2.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	350,00
1.2.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,00
1.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNEC E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
1.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA E DIRECIONAL FORNEC E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
1.0	TRANSPORTE DOS MATERIAIS DA BASE E SUB BASE DE PAVIMENTAÇÃO		
1.1	TRANSPORTE		
1.1.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT ATÉ 30KM)	M3XK M	55.857,98
1.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM VIA PAVIMENTADA M3XKM	M3XK M	22.551,36
1.1.2.	CUSTO DE Balsa	UND	1,00
FAIXA ELEVADA			



Selo de segurança nº 251883

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

REVESTIMENTO CBUQ			
LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2		72,5
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2		72,5
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)REFAP/USINA	t		15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xK M		450
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3xKM	M3xK M		225
DEMARCAÇÃO FAIXAS DE SEGURANÇA			
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2		22,4

Rodeio Bonito/RS, 12 de Janeiro de 2026.



Bruno Felipe Martins
Engenheiro Civil - CREA/RS 250123



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **JULMIR ALESSI**

referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **JULMIR ALESSI**

Registro: **RS037266**

RNP: 2202035761

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 4 -----

Número de ART: **13768139** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2025 Baixada em: 28/08/2025

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Rua: Avenida DO COMERCIO

Nº: 196

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rodeio Bonito

UF: RS

CEP: 98360000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.500.000,00

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ POSSAMAI

Nº: 196

Complemento:

Bairro:

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

CEP: 98360000

Data de Início: 05/05/2025 Conclusão efetiva: 28/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA

5.204,40

m³

1 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

1.008,58

t

2 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

8.240,00

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Possamai, com área de 8240,00m² com sob-base de Rachão, base de brita graduada, pavimentação com CBUQ e sinalização horizontal e vertical.

2 / 4 -----

Número de ART: **14416115** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 19/05/2026 Baixada em: 28/08/2025

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Rua: Avenida DO COMERCIO

Nº: 196

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rodeio Bonito

UF: RS

CEP: 98360000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 350.749,09

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ POSSAMAI

Nº: 196

Complemento:

Bairro:

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

CEP: 98360000

Data de Início: 05/05/2025 Conclusão efetiva: 28/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA

5.204,40

m³

1 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

1.008,58

t

2 - EXECUÇÃO PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO 8.240,00 m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Possamai, com área de 8240,00m2 com sob-base de Rachão, base de brita graduada, pavimentação com CBUQ e sinalização horizontal e vertical.

Aditivo n. 1 - acréscimo do valor de fretes

3 / 4 -----

Número de ART: **14416135** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 19/05/2026 Baixada em: 28/08/2025

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Rua: Avenida DO COMERCIO

Nº: 196

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rodeio Bonito

UF: RS

CEP: 98360000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 11.845,73

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ POSSAMAI

Nº: 196

Complemento:

Bairro:

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

CEP: 98360000

Data de Início: 05/05/2025 Conclusão efetiva: 28/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA

5.204,40

m³

1 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

1.008,58

t

2 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

8.240,00

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Possamai, com área de 8240,00m2 com sob-base de Rachão, base de brita graduada, pavimentação com CBUQ e sinalização horizontal e vertical.

Aditivo n. 2 - acréscimo do valor

4 / 4 -----

Número de ART: **14416158** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 19/05/2026 Baixada em: 28/08/2025

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Rua: Avenida DO COMERCIO

Nº: 196

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Rodeio Bonito

UF: RS

CEP: 98360000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 21.937,87

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA LUIZ POSSAMAI

Nº: 196

Complemento:

Bairro:

Cidade: RODEIO BONITO

UF: RS

CEP: 98360000

Data de Início: 05/05/2025 Conclusão efetiva: 28/08/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: PÚBLICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

CPF/CNPJ: 87613204000186

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - INFRA ESTRUTURA

5.204,40

m³

1 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

1.008,58

t

2 - EXECUÇÃO

PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO

8.240,00

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Pavimentação asfáltica da Rua Luiz Possamai, com área de 8240,00m2 com sob-base de Rachão, base de brita graduada, pavimentação com CBUQ e sinalização horizontal e vertical.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2225919

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Aditivo n. 3 - supressão de valor

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2026109269 , está registrado com as CAT's número(s) :

2225919

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 251881 a 251884 o atestado contendo 4 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2225919

22 de Maio de 2026 Hora: 14 : 46 : 52

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000266373



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Fabian Milani Alessi

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A834866

Validade: Indefinida

Número do RRT: 3793151

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 3452153

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS MOTO AGRÍCOLA VOLKWEIS

Empresa contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA.
 CNPJ: 21.785.353/0001-14

Contratante: Moto Agrícola Volkweis
 CPF/CNPJ: 88528534000136

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 01

Celebrado em 05/03/2015

Valor do Contrato: R\$ 900.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 29/04/2015

Data de Fim: 31/12/2015

Atividade Técnica

2.1.1 - Execução de obra , 821.00 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1735.00 m² - metro quadrado;
 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 95.00 m³ - metro cúbico ; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 1555.60 kg - quilograma;
 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2556.00 m² - metro quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 2556.00 m² - metro quadrado; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 8514.00 m³ - metro cúbico ; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 2556.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2556.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 2556.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 524.00 m² - metro quadrado; 2.7.1 - Execução de obra urbanística , 10125.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

ESTRADA BR 386 KM 32

Nº KM 32

Complemento:

Bairro: SANTO INACIO

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN

UF: RS

CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 000000266373

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 266373/2015

10/07/2017, 19:45

Chave de Impressão: W6WCBZBYC0YBZ19A3Z2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de serviço técnico que o profissional Fabian Milani Alessi, Registro do CAU A 83486-6, Arquiteto e Urbanista responsável técnico pela empresa EQP Edificações Ltda, Registro CAU 29514-0, prestou a empresa _ Moto Agrícola Volkweis, CNPJ 88528534/0001-36, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

CONTRATANTE

CONTRATANTE: MOTO AGRÍCOLA VOLKWEIS LTDA
CNPJ: 88528534/0001-36
ENDEREÇO: RUA LUIS MILANI, 1020

CONTRATADO

CONSTRUTORA CONTRATADA: EQP EDIFICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 21.785.353/0001-14
ENDEREÇO: RUA ARTUR MILANI, 277, SALA 4

CONTRATO: 01.2015

VALOR: R\$ 900 000.00

RRT: 3793151

OBJETO: EMPREITADA GLOBAL DA OBRA DA CONCESSIONÁRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS-MOTO AGRÍCOLA VOLKWEIS 01/2015 COM ÁREA DE 2 556 METROS QUADRADOS, COM URBANIZAÇÃO DO TERRENO DE 10 125 METROS QUADRADOS.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/04/2015 - 06/08/2015

ENDEREÇO DA OBRA: BR 386 KM 32, BAIRRO SANTO INÁCIO, FREDERICO WESTHPALEN-RS

Data: 06/08/2015



	ITEM/DESCRIÇÃO	QTD.	UN.
1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	8.925,00	M2
1.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO (TERRA)	2.386,00	M3
1.3	ATERRO MECANICO DO TERRENO A 95% P.N., COM COMPACTAÇÃO	2.051,00	M3
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	130,74	M3
1.5	REATERRO MANUAL E APOIOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL	111,00	M3
2.	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=10M) COM REMOÇÃO DE ENTULHO	193,00	M2
2.2	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO DE ENTULHO	2,40	M3
3.	FUNDAÇÃO		
3.1	SAPATA CORRIDA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	14,95	M3
3.2	VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA	4,89	M3
3.3	MURO DE BLOCO DE CONCRETO CONCRETADO	46,00	M2
3.4	LASTRO DE CONCRETO	4,52	M3
3.5	SAPATA CONCRETO ARMADO	25,38	M3
3.6	FUSTE PILAR	4,56	M3
3.7	MURO DE TIJOLO MACIÇO PARA PROTEÇÃO DAS SAPATAS	25,30	M2
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
4.1	PILAR DE CONCRETO ARMADO 20 FCK	12,81	M3
4.2	VIGA DE CONCRETO ARMADO 20 FCK	14,00	M3
4.3	ESCADA FCK 20MPA-EXTERNA	2,25	M3
4.4	CINTA CONC. ARM. FCK 20MPA PLATIBANDA	17,87	M3
4.5	LAJE PRE-FABRICADA PISO 12CM TAVELA EPS, COM ARMADURA E CONCRETO INCLUSOS	435,00	M2
4.6	LAJE PRE-FABRICADA PISO 16CM TAVELA EPS, COM ARMADURA E CONCRETO INCLUSOS	95,00	M2
4.7	LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA- COMPLETA	3,00	M3
5.	ESTRUTURA DE AÇO		
5.1	4 PÓRTICOS DE AÇO CARBONO 10 METROS DE VÃO- SHOW ROOM - PINTADO COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	2315	KG
5.2	TERÇAS PERFIL TUBULAR 20X10 CM - PINTADO COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	3100	KG
5.3	VIGA RETANGULAR DE AÇO 25X10 CM - PINTADO COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	2400	KG
5.4	TRELICA PARA APOIO DA PLATIBANDA - PINTADO COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE	800	KG
5.5	TRELICA PARA APOIO DA MARQUISE - PINTADO COM FUDNO ZARCÃO E TINTA ESMALTE	400	KG
5.6	3 ARCOS DE AÇO CARBONO 20 METROS DE VÃO - PINTADO COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	966,00	KG
5.7	3 ARCOS DE AÇO CARBONO 12 M - PINTADO COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE	425	KG
5.8	TERÇAS PERFIL U 15X5 CM - PINTADO COM FUDNO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	2800	KG
5.9	TIRANTES - PINTADO COM FUDNO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	75	KG
5.10	6 PÓRTICOS DE AÇO CARBONO EM BALANÇO ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS -	750	KG
5.11	3 PÓRTICO EM BALANÇO ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - PINTADO COM FUDNO	325	KG
5.12	TERÇAS PERFIL TUBULAR 15X5 CM - PINTADO COM FUDNO ZARCÃO E TINTA ESMALTE	1200	KG
6.	COBERTURA		
6.1	TELHA AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL	127,00	M2
6.2	TELHA-FORRO TERMOACUSTICA SANDUICHIE DE AÇO - PINTADO COM FUDNO ZARCÃO E TINTA	310,00	M2
6.3	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38	42,00	M
6.4	CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 60	60,00	M
6.5	CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 30	23,00	M
6.6	TELHA AÇO ZINCADO(ONDUL)	460,00	M2
6.7	RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 30	118,00	M
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 3 DEMAOS, VIGAS DE BALDRAME	110,00	M2
7.2	MANTA ASFALTICA 3 MM	10,00	M2



7.3	MANTA ASFALTICA 3 MM, COM FILME DE ALUMINIO	1.200,00	M2
8.	PAREDES		
8.1	ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	834,75	M2
8.2	ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	138,71	M2
8.3	PAREDE DE ALVENARIA DE GESSO ACARTONADO	355	M2
9.	REVESTIMENTO		
9.1	CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	3.872,20	M2
9.2	EMBOCO ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM	3.567,20	M2
9.3	REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)	2.773,00	M2
9.4	MASSA ÚNICA ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+ 7%CI-10MM	305,00	M2
9.5	MASSA CORRIDA	926,00	M2
10.	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	POLIMENTO DE CONCRETO PARA PISO	1.670,00	M2
10.2	DESEMPENAMENTO DE PISO	157,00	M2
10.3	PISO CONCRETO IMPERMEAVEL-8CM-300KG CI/M3	26,00	M2
10.4	PISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM- CONCRETO FCK 20 MPA	735,00	M2
10.5	CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-5CM-300KG CI/M3	1.059,00	M2
10.6	ARMADURA DE AÇO 4.2 MM PARA CONTRAPISO DE CONCRETO DO SHOW ROOM	1.406,00	KG
10.7	CAMADA DE BRITA 02 PARA NIVELAMENTO PARA CONTRAPISO	45,50	M3
10.8	PISO DE PORCELANATO PORTOBEL 60X60, SEM FORN. DE PLACA DE PORCELANATO	609,00	M2
10.9	PINGADEIRA DE 15 CM DE BASALTO	164,49	MT
10.10	ESPELHO BASALTO SEBRADO	142,00	M
10.11	DEGRAU BASALTO SERRADO	142,00	M
10.12	CALCAMENTO	2.995,00	M2
10.13	MEIO-FIO RETO-CONCRETO	237,00	M
10.14	BLOCO DE CONCRETO E= 6 CM ASSENTADO	244,00	M2
10.15	ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.	1.750,00	M2
10.16	CAMADA DE PÓ DE BRITA DE ESP. DE 10 CM NIVELADO MANUALMENTE	244,00	M2
11.	PINTURA		
11.1	MASSA CORIDA	926	M2
11.2	PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	3.119,00	M2
11.3	SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	3.119,00	M2
11.4	PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS-PISO	1.059,00	M2
11.5	RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO	490,00	M2
11.6	FUNDO SELADOR PARA TINTA EPOXI BANHEIRO	216,50	M2
11.7	PINTURA DE TINTA EPOXI A BASE DE SOLVENTE BANHEIROS	216,50	M2
11.8	PINTURA DA COBERTURA DE ALUMINIO COM FUNDO P/ ALUMINIO E TINTA ESMALTE ACETINADA	1249	M2
12.	FORRO		
12.1	FORRO ESTRUTURADO COM PERFIS DE AÇO FECHAMENTO EM PLACAS DE EPS	160,00	M2
13.	ESQUADRIAS		
13.1	PORTAS METÁLICAS SALA DE PINTURA 2X 3X2,1 M, COM CHUMBAMENTO EM ARGAMASSA	12,6	M2
13.2	PORTAS METÁLICAS OFICINA DE IMPLEMENTOS,COM CHUMBAMENTO EM ARGAMASSA	6,3	M2
13.3	PORTAS OFICINA, VESTIÁRIO, SALA DE LAVAGEM DE PEÇAS, COM CHUMBAMENTO EM ARGAMASSA	13,23	M2
13.4	PORTAS DEPÓSITO, DEPÓSITO DE ÓLEO, COM CHUMBAMENTO EM ARGAMASSA	5	M2
13.5	ESQUADRIAS DE AÇO CARBONO FIXAS - PINTADAS COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	26	M2
13.6	ESQUADRIAS DE AÇO CARBONO BASCULANTES - PINTADAS COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	77,6	M2
13.7	PORTAS DE AÇO CARBONO- PINTADAS COM FUNDO ZARCÃO E TINTA ESMALTE ACETINADA	51,6	M2
13.8	GRADE METALICA, AR CONDICIONADOS	8,5	M2
13.9	PORTÕES DE CONTRAPESO	106	M2
13.10	PORTÕES DE CORRER- ESTRUTURA DE AÇO, REVESTIDO COM VIDRO TEMPERADO	24	M2
13.11	ESQUADRIAS DE ALUMINIO FIXAS	44,6	M2



13.12	ESQUADRIAS DE ALUMINIO DE CORRER	7,3	M2
13.13	ESQUADRIAS DE ALUMINIO MAXI AR	1,5	M2
13.14	ESQUADRIAS DE ALUMINIO PORTAS	8,81	M2
13.15	ESQUADRIAS DE ALUMINIO VENEZIANAS	2,5	M2
14.	VIDROS		
14.1	VIDRO TEMPERADO 8 MM PARA ESQUADRIAS DE ALUMINIO	64,1	M2
14.2	VIDRO LISO 4 MM PARA ESQUADRIAS DE AÇO CARBONO	77,6	M2
14.3	VIDRO TEMPERADO 8 MM PARA ESQUADRIAS DE AÇO CARBONO	26	M2
14.4	VIDRO TEMPERADO 10 MM PARA PORTÃO DE CORRER	24	M2
14.5	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DO SHOW ROOM	211	M2
15.	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
15.1	PORTA DE MADEIRA COM PINTURA DE POLIURETANO 70X210 CM COM FERRAGENS	1	M2
15.2	PORTA DE MADEIRA COM PINTURA DE POLIURETANO 80X210 CM-COM FERRAGENS	9	M2
15.3	PORTA DE MADEIRA COM PINTURA DE POLIURETANO 90X210 CM	4	M2
15.4	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS DE 75 CM-COM FERRAGENS	2	M2
15.5	RODAPÉ DE MDF RESISTENTE A UMIDADE	190	M2
16.	ESGOTO		
16.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	9,70	M3
16.2	CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO	7,00	UN
16.3	CALHA DE CONCRETO C/ GRELHA 15 CM	52,50	M
16.4	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	159,00	M
16.5	TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	134,60	M
16.6	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	14,50	M
16.7	JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 100mm	7,00	UNID.
16.8	JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 50mm	6,00	UNID.
16.9	JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 40mm	12,00	UNID.
16.10	JOELHO 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.	8,00	UNID.
16.11	JOELHO 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	14,00	UNID.
16.12	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM	15,00	UNID.
16.13	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x100mm	3,00	UNID.
16.14	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	9,00	UNID.
16.15	TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	8,00	UNID.
16.16	CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM	8,00	UNID.
16.17	CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50	1,00	UNID.
16.18	RALO SECO QUADRADO C/GRELHA 100X100X53X40SAIDA40MM	13,00	UNID.
16.19	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, COM CAIXA DE DECANTAÇÃO, SEM GRADE	1,00	UNID.
16.20	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEOS E ÁGUA 500 LT/ HORA	1,00	UNID.
16.21	FOSSA SÉTICA EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO - 6 M3	1,00	UNID.
16.22	FILTRO ANAEROBICO EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO - 6 M3	1,00	UNID.
16.23	VALA DE INFILTRAÇÃO	1,00	UNID.
17.	ÁGUA FRIA		
17.1	RASGO NA ALVENARIA COM PREENCHIMENTO 5X5 CM	35,00	M
17.2	HIDROMETRO 1,5 M3/H	1,00	UNID.
17.3	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	153,00	M
17.4	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	131,00	M
17.5	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	25,00	UNID.
17.6	JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	13,00	UNID.
17.7	TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	7,00	UNID.
17.8	TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	9,00	UNID.
17.9	CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA	1,00	UNID.
17.10	REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM	4,00	UNID.
17.11	REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4")	11,00	UNID.
17.12	REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1")	5,00	UNID.
17.13	RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 2 000 L	1,00	UNID.
18.	PLUVIAL		
18.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	8,50	M3
18.2	TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	20,00	M





18.3	TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	1,50	M
18.4	TE REDUCAO PVC ESGOTO 100x50mm	4,00	UNID.
18.5	CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	4,00	UNID.
18.6	TUBO DE PVC DN 200 MM	8,00	M
18.7	JOELHO 45/90 GRAUS DN 200 MM	3,00	UNID.
18.8	CALHA DE CONCRETO COM GRELHA 15X15 CM	31,00	M
18.9	CAIXA DE INSPECAO ALV. C/ GRADE DE CONCRETO	13,00	UNID.
18.10	CALHA DE CONCRETO C/ GRELHA 15 CM	32,00	M
18.11	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300MM	238,00	M
18.12	TUBO DE DRENAGEM DN 100 MM	50,00	M
18.13	MANATA BEDIM	100,00	M2
18.14	DRENO COM BRITA 02	8,00	M3
18.15	CISTERNA DE ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E LAJE COM TAVELA DE ISOPOR 43 000 LT	1,00	UNID.
19.	LOUÇAS E METAIS		
19.1	TORNEIRA CURTA CROMADA P/ JARDIM	3,00	UNID.
19.2	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO COM TEMPORIZADOR	14,00	UNID.
19.3	TANQUE ACO INOX	1,00	UNID.
19.4	CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR	14,00	UNID.
19.5	TAMPO DE BASALTO LUSTRADO	7,00	M2
19.6	TORNEIRA PARA TANQUE	1,00	UNID.
19.7	BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACL.	6,00	UNID.
19.8	BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACL. SAIDA HORIZONTAL	2,00	UNID.
19.9	MICTÓRIO	3,00	UNID.
19.10	ASSENTO E TAMPA PLÁSTICA DE VASO SANITÁRIO -DECA	8	UNID.
19.11	ANEL DE VASO SANITÁRIO- DECA	6	UNID.
19.12	REJUNTE PARA VASO SANITÁRIOS EMBALAGEM DE 5 KG	5	KG
19.13	TUBO FLEXIVEL D: 20 MM C: 50 CM - PARA VASO SANITÁRIO DE CAIXA ACOPLADA	8	UNID.
19.14	TUBO FLEXIVEL D: 20 MM C: 50 CM - PARA LAVATÓRIO	14	UNID.
19.15	TUBO FLEXIVEL D: 20 MM C: 50 CM - PARA MICTÓRIO	3	UNID.
19.16	PRATELEIRA PARA SHAMPOO	3	UNID.
19.17	LIXEIRA PLÁSTICA	8	UNID.
19.18	PORTA TOALHA	13	UNID.
19.19	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	8	UNID.
19.20	VALVULA TEMPORIZADORA PARA MICTÓRIOS	3	UNID.
19.21	TORNEIRA METÁLICA AUTOMATICA COM TEMPORIZADOR	14	UNID.
20.	ELÉTRICO		
20.1	REFORMA DA CAIXA DE MEDICAO	01,00	UNID.
20.2	ATERRAMENTO CAIXA DE MEDICAO	01,00	UNID.
20.3	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA ELÉ/LÓGICA. 130x50x60 cm	1,00	UNID.
20.4	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA ELÉ/LÓGICA. 100x60x60 cm/ tampa de ferro r1	3,00	UNID.
20.5	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 CM ELÉTRICA	1,00	UNID.
20.6	CAIXA ESTAMPADA 4X4" CHAPA 20	79,00	PT
20.7	CAIXA ESTAMPADA 2X4"	64,00	PT
20.8	TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	21,00	UNID.
20.9	TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	174,00	UNID.
20.10	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	50,00	UNID.
20.11	INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	10,00	UNID.
20.12	ELETRODUTO 3 POL. ELETRICO	58,00	M
20.13	CONCRETAGEM DE VALA COM ELETRODUTOS CORRUGADOS	3,50	M3
20.14	ELETRODUTO CORRUGADO 1"	57,00	M
20.15	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	368,00	M
20.16	ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4"	27,00	M
20.17	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)	125,00	M
20.18	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM)	20,00	M
20.19	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM)	70,00	M
20.20	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM)	86,80	M
20.21	ELETRODUTO ACO ZINCADO 2"(51MM)	5,00	M
20.22	FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG)	4.353,50	M

20.23	FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	0.486,00	M
20.24	FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	2.958,00	M
20.25	CABO ISOLADO 50MM2 (2/0AWG)	730,20	M
20.26	CABO ISOLADO 35,0MM2 (10AWG)	0.035,00	M
20.27	FIO ISOLADO 10,0MM2 (10AWG)	0.120,00	M
20.28	FIO ISOLADO 16MM2 (4AWG)	346,30	M
20.29	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X50W COMPLETA INCL. LÂMP.	86,00	UNID.
20.30	ARANDELA PARA TETO-COM LAMPADA LED 14 W	169,00	UNID.
20.31	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	24,00	UNID.
20.32	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	08,00	UNID.
20.33	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	06,00	UNID.
20.34	DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	1,00	UNID.
20.35	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	3,00	UNID.
20.36	DISJUNTOR MONOPOLAR 35A	4,00	UNID.
20.37	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	2,00	UNID.
20.38	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1,00	UNID.
20.39	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	1,00	UNID.
20.40	DISJUNTOR TRIPOLAR 15A	1,00	UNID.
20.41	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	1,00	UNID.
20.42	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO FB	1,00	UNID.
21.	TELEFONE/LÓGICA		
21.1	CAIXA DEPASSAGEM 50X50X60 CM LOGICA	2,00	UNID.
21.2	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM SEG.	6,00	UNID.
21.3	PONTO DE TELEFONE DUPLO LOGICA-TELEFONE COM CABO CAT 6 E CAIXA 4X2	11,00	UNID.
21.4	PONTO DE TELEFONE DUPLO LOGICA-TELEFONE COM CABO CAT 6 E CAIXA 4X4 - PISO	6,00	UNID.
21.5	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 2" (51MM)	5,00	M
21.6	ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1" (25MM)	8,00	M
21.7	ELETRODUTO DE 2 POL. TELEFONE/LÓGICA	57,00	M
21.8	ELETRODUTO DE 2 POL. SEGURANÇA	80,00	M
21.9	ELETRODUTO PVC CORRUGADO 32 MM	90,00	M
21.10	ELETRODUTO PVC CORRUGADOL 2" (51MM)	65,00	M
21.11	RACK DE SERVIDOR 44 U	1	UNID.
21.12	CENTRA DE TELEFONE	1	UNID.
22.	PPCI		
22.1	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO ABC COM SUPORTE-4KG	17,00	UNID.
22.2	BOMBA CENTRIFUGA AXIAL 7 CV PARA HIDRANTES	1,00	UNID.
22.3	BOMBA JOCKEY 2,5 CV	1,00	UNID.
22.4	TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2")	64,00	M
22.5	PLACA ADESIVA PVC	24,00	UNID.
22.6	VALVULA PE C/ CRIVO BRONZE 2 1/2"	1,00	UNID.
22.7	BLOCO AUTONOMO 1x9W LUZ EMERGENCIA	9,00	UNID.
22.8	JOELHO FERRO GALV 45G ROSCA 2.1/2"	11,00	UNID.
22.9	ABRIGO P/HIDRANTE 120X90X17 C/ MANQUEIRAS E ACESSÓRIOS	10,00	UNID.
22.10	TE 90 FGA 2 1/2"	1,00	UNID.
22.11	TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2 1/2"	40,00	M
23.	CLIMATIZAÇÃO		
23.1	SPLIT 12 000 BTU- COMPLETO E INSTALADO	9	UNID.
23.2	SPLIT 18 000 BTU- COMPLETO E INSTALADO	1	UNID.
23.3	SPLIT 30 000 BTU- COMPLETO E INSTALADO	3	UNID.
24.	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO		
24.1	PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO	291,00	M2
24.2	TOTEM COM ESTRUTURA DE ACO,ALUM. COMP. 10X4,2 M	1,00	UN
25.	OUTROS		
25.1	POSTE DE CONCRETO PARA CERCA 10X10 CM	63,00	UNID.
25.2	TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA	171,00	M2
25.3	TELA DE ARAME GALVANIZADO	171,00	M2
25.4	CINTA DE CONCRETO ARMADO BASE DA TELA	5,70	M3





Moto Agrícola Volkweis Ltda

PAULO VOLKWEIS
GERENTE
CPF: 604 792 050-00
MOTO AGRÍCOLA VOLKWEIS LTDA
CNPJ: 88528534/0001-36

Paulo Volkweis
Diretor


FABIAN MILANI ALESSI
SÓCIO-GERENTE
CPF: 017 815 500-80
EQP EDIFICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 21.785.353/0001-14



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Fabian Milani Alessi
Registro Nacional: A83486-6 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: EQP EDIFICAÇÕES LTDA.
CNPJ: 21.785.353/0001-14 Registro Nacional: 29514-0

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Moto Agrícola Volkweis
CNPJ: 88.528.534/0001-36
Contrato: 01 Valor: R\$ 900.000,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 05/03/2015 Data de Início: 29/04/2015 Previsão de término: 31/12/2015
Situação: BAIXA Data Situação: 06/08/2015
Motivo: BAIXA

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

ESTRADA BR 386 KM 32 Nº: KM 32
Complemento: Bairro: SANTO INACIO
UF: RS CEP: 98400000 Cidade: FREDERICO WESTPHALEN
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra
Quantidade: 821,00 Unidade: m²

Atividade: 2.1.2 - Execução de reforma de edificação
Quantidade: 1.735,00 Unidade: m²

Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto
Quantidade: 95,00 Unidade: m³

Atividade: 2.2.4 - Execução de estrutura metálica
Quantidade: 1.555,60 Unidade: kg

Atividade: 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização
Quantidade: 524,00 Unidade: m²

Atividade: 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios
Quantidade: 2.556,00 Unidade: m²

Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 2.556,00 Unidade: m²

Atividade: 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais
Quantidade: 8.514,00 Unidade: m³

Atividade: 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: zZW4ZB Impresso em: 06/08/2015 às 15:01:29 por: , ip: 177.8.149.132





CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000003793151
RETIFICADOR à 3452153
INDIVIDUAL



Quantidade: 2.556,00

Unidade: m²

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 2.556,00

Unidade: m²

Atividade: 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais

Quantidade: 2.556,00

Unidade: m²

Atividade: 2.7.1 - Execução de obra urbanística

Quantidade: 10.125,00

Unidade: m²

5. DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DA OBRA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS MOTO AGRÍCOLA VOLKWEIS

6. VALOR

Este RRT é isento de taxa

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FREDERICO WESPHER 06 de AGOSTO de 2015
Local Dia Mês Ano

Moto Agrícola Volkweis
CNPJ: 88.528.534/0001-36

Fabian Milani Alessi
CPF: 017.815.400-80

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: zZW4ZB Impresso em: 06/08/2015 às 15:01:29 por: , ip: 177.8.149.132



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Partes:

A) **EQP EDIFICAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Artur Milani, 167 sub-solo, Bairro Ipiranga, no município de Frederico Westhalen, RS, inscrita no CNPJ nr. 21.785.353/0001-14, neste ato representado pelo Sócio-gerente FABIAN MILANI ALESSI, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na rua Herminia Milani, 45 apto 302, Bairro Centro, município de Frederico Westphalen, RS, CPF Nr. 017.815.400-80, RG 9089127551 expedida em 19/01/2016 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) **JULMIR ALESSI**, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, registro CREA-RS nº 37266-D residente e domiciliado na rua Herminia Milani, 45 apto 402, Bairro centro, no município de Frederico Westphalen-RS CPF 247493700-53, RG 6008728898 expedida em 05/02/2014 pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorreram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância de R\$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte cinco reais);

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, que será pago mediante recibo.


CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Frederico Westphalen-RS, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Frederico Westphalen, 13 de setembro de 2010



Fabian Milani Alessi

EQP EDIFICAÇÕES LTDA



Julmir Alessi

CREA/RS 37266-D



Julmir Alessi
CREA/RS 037266

(assinatura testemunha)

TABELIONATO DE NOTAS DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Silvia Regina de Assumpção Carbonari - Tabeliã

Avenida Luiz Milani, 720 - Salas 01 e 02 - CEP: 98400-000
Centro - Frederico Westphalen - RS - tabelionatofw@hotmail.com
(55) 3744-1916 (55) 99966-2116



Reconheço **AUTÊNTICA** as firmas de: **FABIAN MILANI ALESSI e JULMIR ALESSI**, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Dou fé. 0232.02.2500003.02723 a 02724 [1CD]

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Frederico Westphalen, quinta-feira, 6 de novembro de 2025
R\$ 20,80 + Selo digital: R\$ 5,80 - 13:22:52 - VITORIA

Poliana de Cezaro Queiroz
Escrevente Autorizada

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI – RS

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 09/2026

A empresa EQP EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 21.785.353/0001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fabian Milani Alessi, portador da Carteira de Identidade nº. 9089127551 e do CPF nº 017.815.400-80, **DECLARA**, que tomou conhecimento do local da obra, dos serviços a serem executados, dos projetos, dos quantitativos e custos estimados e que se sujeita a todas as condições estabelecidas no presente edital.

Frederico Westphalen/RS, 04 de junho de 2026.

FABIAN
MILANI
ALESSI:0178
1540080

Assinado de forma digital por FABIAN MILANI
ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.04 20:55:59 -03'00'

Fabian Milani Alessi

Representante Legal

EQP
EDIFICACOES
LTDA:217853
53000114

Assinado de forma digital por EQP EDIFICACOES LTDA:21785353000114
Dados: 2026.06.04 20:56:12 -03'00'

EQP Edificações Ltda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI – RS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026

EQP EDIFICAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 21.785.353/0001-14, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fabian Milani Alessi, portador da Carteira de Identidade nº. 9089127551e do CPF nº 017.815.400-80, **DECLARA**, que não está impedida de participar da licitação, em qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Frederico Westphalen/RS, 04 junho de 2026.

FABIAN
MILANI
ALESSI:017
81540080

Assinado de forma digital por FABIAN MILANI
ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.04 21:18:11 -03'00'

Fabian Milani Alessi

Representante Legal

EQP
EDIFICACO
ES
LTDA:21785
353000114

Assinado de forma digital por EQP EDIFICACOES LTDA:2178535300114
Dados: 2026.06.04 21:18:25 -03'00'

EQP Edificações Ltda

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Município: Irai/RS Concorrência Eletrônica 09/2026

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA RUA LUIZ CERUTTI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para ISS	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA: Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	2,70%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,7%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,26%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{(I - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Frederico Westphalen/RS, 05 de junho de 2026.

JULMIR
ALESSI:247
49370053

Assinado de forma
digital por JULMIR
ALESSI:247493700
53
Dados: 2026.06.05
09:40:18 -03'00'

Responsável Técnico
Julmir Alessi
Engº Civil CRE/RS37266

FABIAN
MILANI
ALESSI:0178
1540080

Assinado de forma
digital por FABIAN
MILANI
ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.05
09:40:40 -03'00'

Representante Legal
Fabian Milani Alessi

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Município: Irai/RS Concorrência Eletrônica 09/2026

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NA RUA LUIZ CERUTTI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para ISS	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	2,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA: Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%

Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	2,40%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	2,70%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	11,76%
BDI COM desoneração	BDI DES	15,01%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE/RS E CAGE DO RIO GRANDE DO SUL, PARA TRANSPORTE E CONCRETO ASFALTICO UTILIZAR BDI MAXIMO DE 15%.

Frederico Westphalen/RS, 05 de junho de 2026.

JULMIR
ALESSI:247
49370053

Assinado de forma digital por JULMIR ALESSI:24749370053
Dados: 2026.06.05 09:41:02 -03'00'

Responsável Técnico
Julmir Alessi
Engº Civil CRE/RS37266

FABIAN
MILANI
ALESSI:0178
1540080

Assinado de forma digital por FABIAN MILANI ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.05 09:41:18 -03'00'

Representante Legal
Fabian Milani Alessi

A PREFEITURA DE IRAI RS
CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2026

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	112,84%	69,95%

Frederico Westphalen RS 05 de junho de 2026

EQP
EDIFICACOES
LTDA:21785353
000114

Assinado de forma
digital por EQP
EDIFICACOES
LTDA:21785353000114
Dados: 2026.06.04
21:44:40 -03'00'

JULMIR
ALESSI:247
49370053

Assinado de forma
digital por JULMIR
ALESSI:24749370053
Dados: 2026.06.05
10:16:55 -03'00'

EQP Edificações LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2026 PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE IRAI-RS

NOME DA EMPRESA: EQP EDIFICAÇÕES LTDA

CNPJ: 21.785.353/0001-14

ENDEREÇO: Rua Hermínia Milani, nº 71 ap. 302, Bairro Centro – Frederico Westphalen/RS.

TELEFONE: (55) 99726-8207

E-MAIL: fabian.alessi@gmail.com

Apresentamos nossa proposta para a execução da obra:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ CONFORME EMENDA PARLAMENTAR: 202630670008 PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-095273 NA RUA LUIZ CERUTTI.

Valor R\$: 399.500,00

Em conformidade com o art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, declaro que a proposta econômica apresentada abrange todos os custos necessários para o cumprimento integral dos direitos trabalhistas (constitucionais, legais, infralegais, coletivos ou de termos de ajustamento) vigentes. Garanto, ainda, que o preço ofertado inclui todos os encargos operacionais, previdenciários, tributários e comerciais incidentes sobre o fornecimento. Por ser verdade, assumo total responsabilidade por estas informações, ciente das sanções previstas no art. 299 do Código Penal.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir da data de abertura.

Frederico Westphalen/RS, 05 de junho de 2026.

FABIAN
MILANI
ALESSI:01781
540080

Assinado de forma digital por FABIAN MILANI
ALESSI:01781540080
Dados: 2026.06.05 10:19:31 -03'00'

Fabian Milani Alessi
Representante Legal

EQP
EDIFICACOES
LTDA:217853
53000114

Assinado de forma digital por EQP EDIFICACOES LTDA:217853300011
Dados: 2026.06.05 10:19:44 -03'00'

EQP Edificações Ltda

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador: MUNICÍPIO DE IRA/RS
 Localidade SINAPI: PORTO ALEGRE
 Nº Transferência: 09032026-
 Descrição do Lote: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI

Data Base: 03-26 (DÉS.)
 BDI 1: 24,26%
 BDI 2: 15,01%
 Grau de Sigilo: #PÚBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Custo Unitário (R\$) sem BDI	BDI	Preço Unitário (R\$) com BDI	Preço Total (R\$)	Recurso
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.958,91	
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS	M2	6,48	493,03	BDI 1	612,64	3.969,91	RA
1.1.2	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA WITH JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.550,00	0,63	BDI 1	0,78	1.989,00	RA
1.2			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS						83.857,30	
1.2.1	SINAPI	100324	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	42,38	177,49	BDI 1	220,55	9.346,91	RA
1.2.2	SINAPI	94991	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	42,20	775,15	BDI 1	963,20	40.647,04	RA
1.2.3	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	M2	141,25	152,10	BDI 1	189,00	26.696,25	RA
1.2.4	SINAPI	98524	MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M2	291,00	5,00	BDI 1	6,21	1.807,11	RA
1.2.5	SINAPI	98534	ESCAVAÇÃO VERTICAL MANUAL, DESCARGA E ESPALHAMENTO	UN	7,00	354,93	BDI 1	441,04	3.087,28	RA
1.2.6	SINAPI	101207	TRANSPORTE DE SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	M3	145,50	12,57	BDI 1	15,62	2.272,71	RA
1.3			CONCRETO PARA ENCLAUSULAR MEIO-FIO						2.523,58	
1.3.1	SINAPI	94991	Concreto para enclausular meio-fio	M3	2,62	775,15	BDI 1	963,20	2.523,58	RA
1.4			REFEPIFAMENTO - CBUQ 4CM						153.480,60	
1.4.1	Composição	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, INCLUSO TRANSPORTE (REFERÊNCIA SINAPI 104375)	m²	2.550,00	2,64	BDI 1	3,28	8.364,00	RA
1.4.2	Composição	17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - CBUQ EM USINA PRÓPRIA (REFERÊNCIA SINAPI CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	M3	102,00	580,00	BDI 1	720,71	73.512,42	RA
1.4.3	Cotação	02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	T	11,99	4.075,00	BDI 2	4.686,66	56.193,05	RA
1.4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	3.060,00	2,99	BDI 2	3,44	10.526,40	RA
1.4.5	SINAPI	102333	CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ 3CM	TXKM	5.035,80	0,84	BDI 2	0,97	4.884,73	RA
1.5			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, INCLUSO TRANSPORTE (REFERÊNCIA SINAPI 104375)						126.237,28	
1.5.1	Composição	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - CBUQ EM USINA PRÓPRIA (REFERÊNCIA CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE IMPOSTOS)	m²	2.550,00	2,64	BDI 1	3,28	8.364,00	RA
1.5.2	Composição	2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 02/2026	m³	76,50	635,00	BDI 1	789,05	60.362,33	RA
1.5.3	Cotação	02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	T	9,74	4.075,00	BDI 2	4.686,66	45.648,07	RA
1.5.4	SINAPI	95875	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M3XKM	2.295,00	2,99	BDI 2	3,44	7.894,80	RA
1.5.5	SINAPI	102333	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	TXKM	4.090,80	0,84	BDI 2	0,97	3.968,08	RA
1.6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.340,62	
1.6.1	Composição	14	Administração local	cj	1,00	2.392,60	BDI 1	2.973,04	2.973,04	RA
1.6.2	Composição	11	Mobilização ou Desmobilização - DMT 31,5 km - VM 40 km/h	CONJ	2,00	1.757,44	BDI 1	2.183,79	4.367,58	RA
1.7			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						14.383,71	

1.7.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 10 CM. APLICAÇÃO MECÂNICA COM	M	873,00	6,55	BDI 1	8,14	7.106,22	RA
1.7.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	60,00	29,28	BDI 1	36,38	2.182,80	RA
1.7.3	Sicro	4915719	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	m²	4,25	39,47	BDI 1	49,05	208,46	RA
1.7.4	SINAPI	92335	Recomposição de placa de sinalização	M	42,50	92,52	BDI 1	114,97	4.886,23	RA
1.8			EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO						5.718,00	
1.8.1	Sicro	4011280	Execução de Remendo Profundo - Base ou sub base de macadame seco com brita produzida	m³	20,00	96,96	BDI 1	120,48	2.409,60	RA
1.8.2	Sicro	4011275	Base ou sub base de brita graduada com brita produzida	m³	20,00	120,55	BDI 1	149,80	2.996,00	RA
1.8.3	SINAPI	101207	TRANSPORTE DE SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	M3	20,00	12,57	BDI 1	15,62	312,40	RA
TOTAL GERAL DO INVESTIMENTO										
399.500,00										

1

Frederico Westphalen/RS, 05 de junho de 2026.

EQP EDIFICAÇÕES
Associação de forma digital
EQP EDIFICAÇÕES
LTD.A:2178533300 LTDA:21785333000114
0114
Data: 2026.06.05
12:19:32 -03'00'

EQP Edificações Ltda
FABIAN MILANI
Assinado de forma digital por
FABIAN MILANI
ALESSI0178154008
Data: 2026.06.05 12:19:51
+03'00'

Fabian Milani Alessi
Representante legal

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU | Grau de Sigilo: #PÚBLICO

Nº OPERA/Nº TGOV
0 09032026-095

PROponente TOMI APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE IRAJÁ/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI

Item	Descrição	1	2	3	4	5	6	7
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA LUIZ CERUTTI	acum financeiro						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.958,91	100,00%	83,31%	RS 4.964,37	RS 994,54		
1.2.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	88.857,30	100,00%	47,88%	RS 40.150,88	RS 48.706,42		
1.3.	concreto para enclausurar meio-fio	2.523,58	100,00%	52,12%	RS 1.311,00	RS 1.212,58		
1.4.	Reperfilamento - CBUQ 4CM	153.480,60	100,00%	100,00%	RS 153.480,60	RS 153.480,60		
1.5.	Camada de Rolamento - CBUQ 3CM	126.237,28	100,00%				50,00%	RS 63.118,64
1.6.	Administração Local	7.340,62	100,00%					100,00%
1.7.	Sinalização Horizontal e Vertical	14.383,71	100,00%					100,00%
1.8.	Execução de Remendo Profundo	5.718,00	100,00%					100,00%
Total:		RS 399.500,00			RS 4.964,37	RS 46.863,42	RS 153.480,60	RS 21.724,33
					RS 51.827,79	RS 98.057,79	RS 314.657,03	RS 377.775,67
							RS 63.118,64	RS 399.500,00

Frederico Westphalen/RS, 05 de junho de 2026.

FABIAN MILANI
ALESSIO1781540
080

Assinado de forma digital
por FABIAN MILANI
LTD.A:217853530
00114
Data: 2026.06.05 12:14:35
+03'00'

Fabian Milani Alessi
Representante legal

EQP Edificações Ltda