

TERRAS BARRIL

TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CGC/CNPJ: 09.042.444/0001-64

ENDEREÇO: RUA PAULO VI, 270 BAIRRO FÁTIMA, FREDERICO WESTPHALEN-RS

Conforme Edital de Tomada de Preço nº 01/2020 e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para os seguintes itens:

Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ Regime de empreitada global para realização de recuperação asfáltica de ruas e avenidas da Zona Urbana do município de Iraí, conforme descrição no memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos de engenharia.

R\$ 213.475,93(Duzentos e treze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos)

Perfazendo 80% de Materiais e Equipamentos e 20% de Serviços de Pavimentação Asfáltica) sobre o valor global.

BDI da obra tem a porcentagem de 21,09%

Obs:

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

FREDERICO WESTPHALEN 13 de abril de 2020,

Assinatura do Representante Legal

Nome: **ADRIANO MARCELO DA SILVA**

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Itaiti/RS		EXTENSÃO:		6.009,63		abr/20 BDI 21,09%		VALOR TOTAL	
OBRA:		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		LARGURA MÉDIA:						(R\$)	
LOGRADOURO:		DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA		ÁREA A PAVIMENTAR:							
				DATA:							
ITEM	CÓDIGO SINAPI (Nov/2019)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANTIDADE	Valor SINAPI	MATERIAIS E EQUIPAMENT	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	VALOR TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO									
2		RUA PRIMO TESTON		m²	2,40	360,00	348,74	87,18	435,92	R\$ 1.046,21	
2.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
2.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	1140,01	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 1.046,21	
2.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	1140,01	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 36.184,33	
2.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	1140,01	1,65	1,60	0,40	2,00	R\$ 410,40	
2.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	34,20	735,00	712,01	178,00	890,01	R\$ 1.379,41	
2.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	2462,42	0,50	0,48	0,12	0,61	R\$ 2.280,02	
3		RUA VALZUMIRO DUTRA		m3	34,20	4,20	4,07	1,02	5,09	R\$ 30.438,34	
3.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
3.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	1723,31	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 1.502,08	
3.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	1723,31	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 174,08	
3.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	1723,31	1,65	1,60	0,40	2,00	R\$ 54.699,52	
3.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	51,70	735,00	712,01	178,00	890,01	R\$ 620,39	
3.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	3722,35	0,50	0,48	0,12	0,61	R\$ 2.085,21	
4		RUA IBIRAPUITÁ		m3	51,70	4,20	4,07	1,02	5,09	R\$ 3.446,62	
4.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
4.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	920,44	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 46.013,52	
4.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	920,44	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 2.270,63	
4.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	920,44	1,65	1,60	0,40	2,00	R\$ 263,15	
4.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	27,61	735,00	712,01	178,00	890,01	R\$ 29.212,45	
4.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	1988,15	0,50	0,48	0,12	0,61	R\$ 331,36	
5		ENTRONCAMENTO AV FLORES DA CUNHA CASTELO BRANCO ALCIDO SILVEIRA CARPES/PRIMO TESTON/PE JOSÉ BORGET		m3	27,61	4,20	4,07	1,02	5,09	R\$ 1.113,73	
5.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
5.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	2016,60	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 1.840,88	
5.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	2016,60	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 24.573,18	
5.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	2016,60	1,65	1,60	0,40	2,00	R\$ 1.212,77	
5.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	80,66	735,00	712,01	178,00	890,01	R\$ 140,53	
5.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	5807,81	0,50	0,48	0,12	0,61	R\$ 82.940,80	
6		TRAVESSA GETULIO VARGAS FUNDOS DA PREFEITURA		m3	80,66	4,20	4,07	1,02	5,09	R\$ 725,98	
6.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
6.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	209,27	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 2.440,09	
6.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	209,27	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 4.033,20	
6.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	209,27	1,65	1,60	0,40	2,00	R\$ 71.788,21	
6.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	80,66	735,00	712,01	178,00	890,01	R\$ 3.542,76	
6.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	5807,81	0,50	0,48	0,12	0,61	R\$ 410,56	
7		TRAVESSA GETULIO VARGAS FUNDOS DA PREFEITURA		m3	80,66	4,20	4,07	1,02	5,09	R\$ 9.392,62	
7.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
7.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	209,27	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 75,34	
7.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	209,27	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 253,22	
7.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	209,27	1,65	1,60	0,40	2,00	R\$ 202,61	
7.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	6,28	735,00	712,01	178,00	890,01	R\$ 418,54	
7.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	4625,70	0,50	0,48	0,12	0,61	R\$ 5.589,26	
8		TRAVESSA GETULIO VARGAS FUNDOS DA PREFEITURA		m3	6,28	4,20	4,07	1,02	5,09	R\$ 2.821,68	
8.1	78.472	Serviços topográficos para pavim inc nota de serviços acompanhamento e greide									
8.2	99.814	Limpeza de pista com jato d'água		m2	209,27	0,30	0,29	0,07	0,36	R\$ 31,97	
8.3	72.942	PISTA DE ROLAMENTO CBUQ-ESPESURA 3,0CM		m2	209,27	1,00	0,97	0,24	1,21	R\$ 213.475,93	
8.4	COMP	Pintura de ligação com RR-1C, sobre o pavimento existente		m2	209,27	1,65	1,60	0,40	2,00		
8.5	72.840	Construção de CBUQ exc transporte		m3	6,28	735,00	712,01	178,00	890,01		
8.6	72.891	Transporte com Caminhão Basculante de 9 m³		txkm	4625,70	0,50	0,48	0,12	0,61		
8.7	72.891	Carga e descarga de mistura betuminosa frio em vibroacabadora		m3	6,28	4,20	4,07	1,02	5,09		

TERRAS BARRIL
09.0429444/0001-64
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 95400-000 FRED. WESTPHALEN/RS

JOSÉ INÁCIO MANFIO
CREA 48501-D

R\$ 213.475,93

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CONTRATANTE:		Prefeitura Municipal de Irai/RS							
OBRA:		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
ÁREA DO PAVIMENTO PRONTO (m2):		6.009,63	Local:						
DATA:		abr/20							
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	CRONOGRAMA						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.046,21	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
2	RUA PRIMO TESTON	36.184,33	261,55	261,55	261,55	261,55			
			100%						
3	RUA VALZUMIRO DUTRA	54.699,52	36.184,33						
			50%	50%					
4	RUA IBIRAPUITÁ	29.212,45	27.349,76	27.349,76					
			0,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
5	ENTRONCAMENTO AV FLORES DA CUNHA/CASTELO BRANCO/ALCINDO SILVEIRA CARPES/PRIMO TESTON/PE JOSÉ BORGET	82.940,80	-	5.842,49	11.684,98	11.684,98			
			0,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
6	TRAVESSA GETULIO VARGAS FUNDOS DA PREFEITURA	9.392,62		16.588,16	33.176,32	33.176,32			
						100,00%			
TOTAIS		213.475,93	63.795,64	50.041,96	45.122,85	54.515,47			
TOTAIS		100,00%	29,88%	23,44%	21,14%	25,54%			
	FREDERICO WESTPHALEN 13 DE ABRIL DE 2020		100,00%						

TERRAS BARRIL
09.0429444/0001-64

JOSÉ INÁCIO MANFIO
CREA 48501-D

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS

TERRAS BARRIL

TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI - OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
2	RISCO	0,56%
	TOTAL GRUPO	4,57%
GRUPO B		
3	SEGURO	0,34%
4	GARANTIA	0,40%
5	LUCRO BRUTO	8,02%
6	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
	TOTAL GRUPO	9,15%
GRUPO C		
7	ISS	2,00%
8	PIS	1,65%
9	COFINS	3,00%
	TOTAL DO GRUPO	6,65%
	TOTAL BDI	21,09%

IRAÍ 13 DE ABRIL DE 2020

TERRAS BARRIL TERRAP E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64

TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS

TERRAS BARRIL

TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS- OBRAS E SERVIÇOS

GRUPO A

INSS	11,00%
FGTS	8,00%

TOTAL GRUPO A	19,00%
---------------	--------

GRUPO B

FERIADOS	1,74%
13º SALÁRIO	6,92%
DIAS DE CHUVA	2,65%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
FÉRIAS GOZADAS	6,95%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,13%

TOTAL GRUPO B	18,51%
---------------	--------

GRUPO C

AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
FÉRIAS INDENIZADAS	3,05%

TOTAL GRUPO C	9,55%
---------------	-------

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	47,06%
----------------------------------	--------

FREDERICO WESTPHALEN 13-04-2020


TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ 09.042.444/0001-64
Rua Paulo VI, 270 Bairro Fátima
CEP 98400-000 FRED. WESTPHALEN/RS