Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
Av. Willibaldo Koenig, 864
C.N.P.J. 92.451.038/0001-07

PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 3/2016, sendo julgada(s) como vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: CIMENTOTUBO SERVIÇOS LTDA - 6345					
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Produto**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
1	1,00	UN	Mobilização	5.241,58000	5.241,58
2	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS/SERVIÇOS PRELIMINARES	682,67000	682,67
3	1,00	M3	BANHEIROS PÚBLICOS/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.021,87000	1.021,87
4	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS/FUNDAÇÕES/VIGA BALDRAME	5.236,76000	5.236,76
5	1,00	KG	BANHEIROS PÚBLICOS/FUNDAÇÕES/SAPATA	1.046,30000	1.046,30
6	1,00	M	BANHEIROS PÚBLICOS / Superestrutura: vigas de cobertura; vergas e contravergas; lajes	11.890,14000	11.890,14
7	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Alvenarias	7.625,63000	7.625,63
8	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Esquadrias	3.820,49000	3.820,49
9	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Cobertura	2.543,10000	2.543,10
10	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Revestimento de Paredes	9.998,00000	9.998,00
11	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Pavimentação	2.794,34000	2.794,34
12	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Pintura	4.037,58000	4.037,58
13	1,00	UN	BANHEIROS PÚBLICOS / Intalações Elétricas	642,70000	642,70
14	1,00	UN	BANHEIROS PÚBLICOS / Intalações de Águas Pluviais	368,56000	368,56
15	1,00	UN	BANHEIROS PÚBLICOS / Instalações Sanitárias	3.499,33000	3.499,33
16	1,00	UN	BANHEIROS PÚBLICOS / Instalações Hidráulicas	765,10000	765,10
17	1,00	UN	BANHEIROS PÚBLICOS / Louças e Metais	3.489,89000	3.489,89
18	1,00	M2	BANHEIROS PÚBLICOS / Serviços Finais	88,15000	88,15
19	1,00	UN	PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS	126.489,46000	126.489,46
20	1,00	KG	CONSTRUÇÃO DO PALANQUE	13.460,87000	13.460,87
21	1,00	M	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.358,00000	28.358,00
22	1,00	M2	INFRAESTRUTURA / Área de Apoio/Chimarrodromo	858,76000	858,76
23	1,00	M3	INFRAESTRUTURA / Playground	2.400,31000	2.400,31
24	1,00	UN	INFRAESTRUTURA / Serviços Diversos	809,68000	809,68
25	1,00	UN	INFRAESTRUTURA / Serviços Finais	414,97000	414,97
			Total dos Produtos		**237.584,24**

A partir da presente data, abre-se o prazo recursal de dois dias úteis, para eventual interposição de recursos acerca da presente decisão.

MORMAÇO, 4 de Setembro de 2024

_____
Alexandre Antônio Viera
Presidente da Comissão