

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para execução de obras de Recuperação de Espaço Esportivo que compreende a reforma da quadra esportiva, reparos na cobertura e calhas, bem como a pintura interna e externa do Ginásio de Esportes Leandro Gehlen, através de empreitada Global de mão de obra e material, tipo menor preço, de acordo com projeto apresentado, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, regime de Empreitada Integral.

Razão Social: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA

Nome de fantasia: CONSTRUTORA POSSAMAI

Endereço: RUA PROGRESSO, Nº 790 – SALA 3.

Bairro: AREIAS

Estado: SC

Telefone: (48) 3346-3454 / (48) 3094-5890

E-mail: construtorapossamai@gmail.com

CNPJ: 05.725.151/0001-20

Inscrição Estadual: 256.109.850

Inscrição Municipal: 9006086

Indicação do representante legal, que assinará o instrumento contratual: **KEAN RENAN POSSAMAI - CPF: 056.001.049-44 - RG: 4.930.154 – CASADO – BRASILEIRO – RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA NAJLA CARONE GUEDERT, 415, APTO 401, PAGANI, PALHOÇA / SC – CEP 88.132-150**

Município: SÃO JOSÉ

CEP: 88113-210


Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço global de **R\$ 389.973,66 (trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)**.

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 233.984,19	60 (%)
MÃO-DE-OBRA	R\$ 155.989,47	40 (%)
TOTAL GERAL	R\$ 389.973,66	100 (%)

Outrossim, declaramos que:

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no cronograma físico-financeiro, contados da data da emissão da ordem de serviço;



CONSTRUTORA
POSSAMAI

- d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais);
- e) Materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- f) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

São José, 25 de abril de 2022.

Construtora Possamai LTDA EPP
Cnpj: 05.725.151/0001-20

Eng. Kean Renan Possamai
CREA-SC nº 126250-8

CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
CNPJ: 05.725.151/0001-20
Kean Renan Possamai
RG: 4.930.154 SSP/SC
CREA/SC: 126250-8
Sócio / Representante Legal
Responsável Técnico

Eng. Kelton Ruan Possamai
CREA-SC nº 123268-6

KELTON RUAN POSSAMAI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RG: 4.930.153 SSP/SC
CREA/SC: 123268-6



CONSTRUTORA
POSSAMAI