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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
940682/2023

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 258.236,00 356.134,15 614.370,15

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias TRECHO LINHA JACUÍ
Análise Concluída 

/ A Licitar
9.176,00        m² LOTE 1 258.236,00 356.134,15  - 614.370,15

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

258.236,00 356.134,15  - 614.370,15
( 42,03% ) ( 57,97% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Rodrigo Jacoby Trindade
Cargo: Prefeito

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 Prefeitura Municipal Mormaço/RS

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO LINHA JACUÍ

quarta-feira, 5 de julho de 2023

Mormaço/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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