

PROPOSTA


A Empresa CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, inscrita sob CNPJ nº 23.463.282/0001-69, Ins. Estadual nº2010007500 e Ins. Municipal nº 3230 com sede na Rua Reinaldo Valente, 187 – Sala 02, Bairro Centro, Jacutinga – RS, aqui representada por Paulo Henrique Cima, inscrito no CPF nº 019.783.290-32, apresenta proposta para **TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO RS** conforme segue:

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Execução de obras de pavimentação de acostamento em via pública na Localidade de Água Branca, zona rural do Município de Mormaço-RS. Serão realizados serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados ao lado da pista de rolamento já pavimentada com asfalto, e colocação de meio-fio de concreto pré-moldado de contenção


ITEM	MÃO DE OBRA	MATERIAL	GLOBAL
TOTAL	R\$ 33.125,74	R\$ 298.197,81	R\$ 331.323,55

- Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Jacutinga RS, 07 de DEZEMBRO de 2022



PAULO HENRIQUE CIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENG. CIVIL – CREA RS 220188





CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA RENALDO VALENTE, 187, SALA 02 - JACUTINGA/RS
 CEP: 99730000

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA RENALDO VALENTE, 187, SALA 02 - JACUTINGA/RS
 CEP: 99730000

Prefeitura Municipal de MORMAÇO RS
PAVIMENTAÇÃO/ACOSTAMENTO ESTRADA ÁGUA BRANCA

ÁGUA BRANCA
 BDI 26,50%




CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDEREÇO: Rua Renaldo Valente, 187, sala 02 - Jacutinga/RS
 CEP: 99730000
 CNPJ: 23.463.282/0001-69
 TELEFONE: (54) 9.9685322 / (54) 9.97111488
 E-MAIL: construtoracima@gmail.com

ORÇAMENTO

Local: ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR UNITÁRIO COM BDI (RS)	Valor Unitário de Obra	Valor Unitário Material	Valor Total Mão de obra	Valor total Material	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/ACOSTAMENTO ESTRADA ÁGUA BRANCA									
PAVIMENTAÇÃO/ACOSTAMENTO ESTRADA ÁGUA BRANCA									
PAVIMENTAÇÃO URBANA									
Serviços iniciais									
1.2									
1.2.1	M²	7,50	510,72	646,06	64,61	581,45	484,57	4360,87	4.845,44
1.2.2	M	1308,00	0,49	0,62	0,06	0,56	78,48	732,48	810,96
1.3									
Pavimentação									
1.3.1	M2	2616,00	2,21	2,80	0,28	2,52	732,48	6592,32	7.324,80
1.3.3	M2	2354,40	75,73	95,80	9,58	86,22	22555,15	202996,36	225.551,51
1.3.4	M	1.312,00	47,06	59,53	5,95	53,58	7806,40	70296,96	78.103,36
1.3.5	M3	9,42	550,76	696,71	69,67	627,04	656,29	5906,71	6.565,00
1.3.3	M3	36,00	15,45	19,54	1,95	17,59	70,20	633,24	703,44
1.3.4	M	30,00	169,11	213,92	21,39	192,53	641,70	5775,90	6.417,60
1.3.5	M3	32,10	24,71	31,26	3,13	28,13	100,47	902,97	1.003,44

Jacutinga-RS, 07 de DEZEMBRO DE 2022


 Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220188

Prefeitura Municipal de MORMAÇO RS
 PAVIMENTAÇÃO/ACOSTAMENTO ESTRADA ÁGUA BRANCA


CRONOGRAMA

Empresa: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
 Cnpj: 23.463.282/0001-69
 End.: Rua Reinaldo Valente, 187 - Centro - Jacutinga -RS

E-mail: construtoracima@gmail.com

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
			PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR	PARCELA (%)	VALOR
1	Serviços Iniciais	R\$ 5.656,40	33,33%	R\$ 1.885,28	33,33%	R\$ 1.885,28	33,34%	R\$ 1.885,84
2	Pavimentação	R\$ 325.667,15	33,33%	R\$ 108.544,86	33,33%	R\$ 108.544,86	33,34%	R\$ 108.577,43
	Total ETAPA (R\$):	R\$ 331.323,55	33,33%	R\$ 110.430,14	33,33%	R\$ 110.430,14	33,34%	R\$ 110.463,27
	Total ACUMULADO (R\$):	R\$ 331.323,55	33,33%	R\$ 110.430,14	66,66%	R\$ 220.860,28	100,00%	R\$ 331.323,55

Jacutinga-RS, 07 de DEZEMBRO DE 2022



Paulo Henrique Cima
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil CREA RS 220118