



| Declaração de Encargos Sociais | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da obra de: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA estão de acordo com a tabela SINAPI, conforme o Cálculo dos Encargos Sociais estabelecidos a seguir. | | | | | |
| Cálculo dos Encargos Sociais | | | | | |
| Estado: RIO GRANDE DO SUL | | | Vigência: A PARTIR DE Dezembro/2022 | | |
| Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano): | | | Novembro/2023 | | |
| Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra: | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| Grupo A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| Grupo B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,93% | Não incide | 17,93% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,24% | Não incide | 4,24% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,96% | 8,33% | 10,96% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuva | 1,55% | Não incide | 1,55% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 10,51% | 7,99% | 10,51% | 7,99% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| B | Total | 47,00% | 17,70% | 47,00% | 17,70% |

Eldorado do Sul, 05 de junho de 2024.


 Clarice Vivian
 Engenheira Civil - Responsável Técnico
 CREA/RS 231205
 Vigom Engenharia e Construções

30.424.552/0001-98

VIGOM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 7, 30, CEP 92990-000,
bairro Medianeira, Eldorado do Sul
Rio Grande do Sul

Responsável técnica: CLARICE VIVIAN-CREA 231205

Fones: (51) 9.9683-0995 ou (51) 9.9563-6552


E-mail: vigomengenharia@gmail.com, clarivivan@yahoo.com.br



MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO - RS

| Grupo C | | | | | |
|---|--|--|---------------|----------------|---------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,57% | 3,47% | 4,57% | 3,47% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 3,43% | 2,61% | 3,43% | 2,61% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,77% | 2,11% | 2,77% | 2,11% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% | 0,38% | 0,29% |
| C | Total | 11,26% | 8,56% | 11,26% | 8,56% |
| Grupo D | | | | | |
| D1 | Rescisão de Grupo A sobre Grupo B | 7,90% | 2,97% | 17,30% | 6,51% |
| D2 | Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38% | 0,29% | 0,41% | 0,31% |
| D | Total | 8,28% | 3,26% | 17,71% | 6,82% |
| Total (A+B+C+D) | | 83,34% | 46,32% | 112,77% | 69,88% |
| Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais Site: http://www.caixa.gov.br | | | | | |
| A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: Novembro/2023 | | | | | |
| E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: Dezembro/2022 | | | | | |
| Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: SEM DESONERAÇÃO HORESTA | | | | | |
| Código: | % dos Grupos | % Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra: | | | |
| A: | 36,80% | 112,77% | | | |
| B: | 47,00% | | | | |
| C: | 11,26% | | | | |
| D: | 17,71% | | | | |

Eldorado do Sul, 05 de junho de 2024.


Clarice Vivian
 Engenheira Civil – Responsável Técnico
 CREA/RS 231205
 Vigom Engenharia e Construções

30.424.552/0001-98

**VIGOM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua 7, 30, CEP 92990-000,
bairro Medicina, Eldorado do Sul
Rio Grande do Sul

Responsável técnica: CLARICE VIVIAN-CREA 231205
Fones: (51) 9.9683-0995 ou (51) 9.9563-6552

E-mail: vigomengenharia@gmail.com, clarvivian@yahoo.com.br