



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUN RODEIO BONITO**  
**AV.DO COMÉRCIO, 00196**  
**CNPJ 87.613.204/0001-86**  
**Departamento Licitações e de Compras**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Referente Processo Licitatório nº 97/2022 - Tomada de Preço nº 3/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 97/2022, Tomada de Preço nº 3/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

<b>Empresa: RAMÃO PROJETOS E EMHENHARIA EIRELI - 18403632000161</b>						
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	M2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO/EDUCACIONAL PIRATINI		207.133,21000	207.133,21
1.1	1,00	UN	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA	RAMÃO	7.299,68000	7.299,68
1.2	6,00	UN	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO 13 METROS, COM 01 CANTONEIRA DE 2,70M, POSSUINDO 04 REFLETORES LED 400W FLOOD LIGHT IP68	RCA LÂMPADAS	15.525,55000	93.153,30
1.3	4,00	UN	REFLETOR DE LED - 400W FLOOD LIGHT IP68 (COMPLEMENTO NOS POSTES CENTRAIS).	RCA LÂMPADAS	818,58000	3.274,32
1.4	10,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM, EM POLIPROPILENO - 42X35X44 - MALLTON OU SIMILAR	CELESP	269,56000	2.695,60
1.5	230,00	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	CELESP	12,30000	2.829,00
1.6	12,00	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CELESP	115,58000	1.386,96
1.7	720,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CELESP	11,21000	8.071,20
1.8	680,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITO TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CELESP	17,70000	12.036,00
1.9	50,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CELESP	27,03000	1.351,50
1.10	150,00	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CELESP	42,93000	6.439,50
1.11	16,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	CELESP	65,97000	1.055,52
1.12	1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	CELESP	100,25000	100,25
1.13	3,00	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	CELESP	65,99000	197,97
1.14	2,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	CELESP	718,24000	1.436,48
1.15	4,00	UN	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	CELESP	75,37000	301,48
1.16	1,00	UN	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) - ENTRADA DE LUZ	JOMAT	2.365,13000	2.365,13

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.17	1,00	UN	ASSENTAMENTO DE POSTE	RAMÃO	1.578,42000	1.578,42
1.18	1,00	UN	MURETA PARA ENTRADA TRIFÁSICA DE PAREDE DUPLA, DIMENSÃO DE 1,5x2,0m	CELESP	1.765,07000	1.765,07
1.19	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 100A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	CELESP	2.597,93000	2.597,93
1.20	34,50	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016.	RAMÃO	72,99000	2.518,16
1.21	69,00	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO	RAMÃO	5,29000	365,01
1.22	34,50	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	RAMÃO	44,26000	1.526,97
1.23	69,00	M2	RECOMPOSIÇÃO DE GRAMA COM GRAMA EM PLACAS TIPO SEMPRE VERDE	FLORICULTURA DO NEI	23,04000	1.589,76
1.24	100,00	M	RETIRADA DE TELA EXISTENTE COM REAPROVEITAMENTO	RAMÃO	5,45000	545,00
1.25	12,00	M3	DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE MURO EXISTENTE	RAMÃO	98,24000	1.178,88
1.26	30,00	M	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	RAMÃO	64,43000	1.932,90
1.27	4,82	M3	CONCRETO CICLÓPICO COM PEDRA DE MÃO PARA SATAPAS DOS POSTES E PARA BASE TIPO SAPATA CORRIDA DA PAREDE	RAMÃO	511,10000	2.463,50
1.28	100,00	M2	PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS	RAMÃO	74,79000	7.479,00
1.29	100,00	M	VERGA DE CONCRETO	RAMÃO	46,41000	4.641,00
1.30	200,00	M2	CHAPISCO NA ALVENARIA	RAMÃO	8,34000	1.668,00
1.31	200,00	M2	EMBOÇO PAULISTA (DESEMPENADO)	RAMÃO	35,41000	7.082,00
1.32	100,00	M	TELA SOLDADA GALVANIZADA H=1,2M, FIO 2,5MM MALHA MÍNIMA 5X15cm	RESIDENCE INOX E ARAMADOS	34,36000	3.436,00
1.33	34,91	KG	ARAME OVALADO CULTURAS AÉREAS 3 FIOS NO TOPO DO CERCAMENTO (3MM)	RESIDENCE INOX E ARMADOS	32,48000	1.133,88
1.34	8,00	UN	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE POSTES METÁLICOS PROTEÇÃO ATRÁS DE GOLEIRAS	RAMÃO	545,30000	4.362,40
1.35	256,00	M2	CERCA ATRÁS DAS GOLEIRAS COM TELA SOLDADA GALVANIZADA 2M, FIO 2,5MM MALHA 5x15MM	RESIDENCE INOX E ARAMADOS	37,36000	9.564,16
1.36	200,00	M2	SELADOR PARA MUROS	RAMÃO	2,75000	550,00
1.37	200,00	M2	PINTURA DOS MUROS COM TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	RAMÃO	15,50000	3.100,00
1.38	4,20	M2	PORTÃO METÁLICO TUBULAR (DOIS PORTÕES DE 100x210cm LADO LESTE)	METALURGI CA PINHAL	490,78000	2.061,28
<b>Total dos Produtos</b>					<b>207.133,21</b>	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1122   4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 1129 - Programa Ilumina RS - Termo de Convênio FPE 2022	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

RODEIO BONITO, 15 de Julho de 2022

  
Paulo Duarte  
Prefeito Municipal

**Paulo Duarte**  
Prefeito  
344.372.821-91



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**

**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO**

Ref.: Processo de Licitação nº 97/2022

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) **Tomada de Preço nº 3/2022**, em favor das empresas vencedoras conforme constante na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

RODEIO BONITO, 15 de julho de 2022

Paulo Duarte  
Prefeito Municipal

**Paulo Duarte**  
Prefeito  
344.372.821-91