



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
AV.DO COMÉRCIO, 00196
CNPJ 87.613.204/0001-86
Departamento Licitações e de Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 106/2021 - Tomada de Preço nº 5/2021.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 106/2021, Tomada de Preço nº 5/2021, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 07410299000100						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	ABERTURA DE RODOVIA PERIMETRAL		707.532,17000	707.532,17
1.1	11.105,60	M2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES		0,36000	3.998,02
1.2	28.297,21	M3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA		9,30000	263.164,05
1.3	19.932,64	M3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS		1,27000	25.314,45
1.4	36.044,80	M2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA		0,09000	3.244,03
1.5	633,60	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M		14,75000	9.345,60
1.6	75,60	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M		12,50000	945,00
1.7	541,86	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		18,25000	9.888,95
1.8	95,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400		147,00000	13.965,00
1.9	433,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600		259,80000	112.493,40
1.10	42,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000		492,00000	20.664,00
1.11	40,00	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500		1.025,80000	41.032,00
1.12	40,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS		226,60000	9.064,00
1.13	8,00	UN	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS		1.747,00000	13.976,00
1.14	2,00	UN	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS		3.080,00000	6.160,00
1.15	2,00	UN	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA		2.720,00000	5.440,00
1.16	26,00	M3	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE		610,00000	15.860,00
1.17	3.604,48	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M		14,00000	50.462,72
1.18	24.690,69	M3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO		2,50000	61.726,73
1.19	3.604,48	M3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS		1,27000	4.577,69
1.20	18.022,40	M2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA		0,09000	1.622,02
1.21	2,88	M2	PLACA DE TRÂNSITO 60x60cm PINTURA REFLETIVA (08 PLACAS)		666,00000	1.918,08
1.22	24,00	M	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES - INSTALADO		101,40000	2.433,60
1.23	0,51	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA.		137,50000	70,13
1.24	0,26	M3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)		452,40000	117,62

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.25	0,26	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.		198,00000	51,48
1.26	517,20	M	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADONº 14CLASSE 250- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		58,00000	29.997,60
Total dos Produtos					707.532,17	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2058 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

RODEIO BONITO, 19 de Outubro de 2021


 Paulo Duarte
 Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 106/2021

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) **Tomada de Preço nº 5/2021**, em favor das empresas vencedoras conforme constante na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

RODEIO BONITO, 19 de outubro de 2021.


Paulo Duarte
Prefeito Municipal