
LOCALIDADE 0,05 0,04147 0,010 0,015
Balsa – Santa Bárbara 3.875,00 M 6,00 M 23.250,00 M2 3.355,79 M3 M3 R$ 98,65 R$ 0,00 139,16 h R$ 303,5011 R$ 42.235,21 33,56 h R$ 365,3719 R$ 12.261,88 50,34 h R$ 400,3897 R$ 20.155,62
Cemitério - Encruzilhada 680,00 M 6,00 M 4.080,00 M2 588,89 M3 M3 R$ 98,65 R$ 0,00 24,42 h R$ 303,5011 R$ 7.411,50 5,89 h R$ 365,3719 R$ 2.152,04 8,83 h R$ 400,3897 R$ 3.535,44

Balsa – Passando pela Linha
Giordani, estrada do poço
preto até Antiga Ponte

4.500,00 M 6,00 M 27.000,00 M2 2.547,05 M3 1350 M3 R$ 98,65 R$ 133.177,50 105,63 h R$ 303,5011 R$ 32.058,82 38,97 h R$ 365,3719 R$ 14.238,54 58,46 h R$ 400,3897 R$ 23.406,78

Antiga ponte – Distrito de
Saltinho

1.730,00 M 7,00 M 12.110,00 M2 1.747,90 M3 M3 R$ 98,65 R$ 0,00 72,49 h R$ 303,5011 R$ 22.000,79 17,48 h R$ 365,3719 R$ 6.386,70 26,22 h R$ 400,3897 R$ 10.498,22

Linha Santa Bárbara – Linha
Taquaral

2.250,00 M 7,00 M 15.750,00 M2 2.273,28 M3 M3 R$ 98,65 R$ 0,00 94,27 h R$ 303,5011 R$ 28.611,05 22,73 h R$ 365,3719 R$ 8.304,90 34,1 h R$ 400,3897 R$ 13.653,29

Distrito de Saltinho – Divisa
com Ametista do Sul

2.150,00 M 7,00 M 15.050,00 M2 2.172,24 M3 M3 R$ 98,65 R$ 0,00 90,08 h R$ 303,5011 R$ 27.339,38 21,72 h R$ 365,3719 R$ 7.935,88 32,58 h R$ 400,3897 R$ 13.044,70

TOTAL POR ITEM 15.185,00 M 97.240,00 M2 12.685,15 M3 1350 M3 R$ 98,65 R$ 133.177,50 526,05 h R$ 303,50 R$ 159.656,75 140,4 h R$ 365,37 R$ 51.279,95 210,5 h R$ 400,39 R$ 84.294,04

TOTAL GERAL 15.185,00 M 97.240,00 M2 12.685,15 M3

ANEXO 01

COMPRIMENTO LARGURA ÁREA VOLUME Pedra Britada Caminhão de Transporte Rolo Compactador Motoniveladora

R$ 428.408,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DE QUANTITATIVOS
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OBJETO 

Viabilizar ações de melhorias em estradas vicinais atingidas pelos eventos climáticos ocorridos nos 

meses de abril e maio de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
1. PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO 

A pesquisa de preços no mercado, para a confecção deste Termo de Referência, será realizada 

através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, 

comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região contendo CNPJ, data, validade, 

endereço completo, telefone de contato, nome e assinatura do responsável, bem como através do 

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO/DNIT, balizando os custos através da última 

tabela atualizada (disponível em: Relatórios SICRO). 

1.1) AQUISIÇÃO DE BENS 
 

1.1.1) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS 
 

Materiais de Consumo 
Descrição 

(Especificação 
Técnica) 

Valor Unitário (R$/tonelada) Média dos 
Valores 

Unitários 
Orçamento 

I 
Orçamento 

II 
Orçamento 

III 
Valor base 

SICRO 

Brita 3 R$ 90,00 R$ 88,00 R$ 85,00 R$ 131,60 R$ 98,65 

 
 

1.2) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – HORAS MÁQUINA 

1.2.1) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) 
 

Descrição 
(Especificação Técnica) 

Valor Unitário (R$/hora-máquina) Média dos 
Valores 

Unitários 
Orçamento 

I 
Orçamento 

II 
Orçamento 

III 
Valor base 

SICRO 

Rolo Compactador R$ 390,00 R$ 350,00 R$ 360,00 R$ 361,4875 R$ 365,3719 

Caminhão R$ 290,00 R$ 280,00 R$ 295,00 R$ 349,0045 R$ 303,5011 

Motoniveladora (Patrola) R$ 490,00 R$ 350,00 R$ 360,00 R$ 401,5587 R$ 400,3897 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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3) DESCRIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
 

 
4) ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

 
5) CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

 

 
6) DOS ORÇAMENTOS 

 

Utilizar o modelo do Plano de Recuperação de Estradas Vicinais (SUBANEXOS A e B) 

O FISCAL TÉCNICO designado como representante do Convenente será BRUNO FELIPE 
MARTINS, engenheiro civil, CREA RS 250123, CPF.: 042.471.550-32, bem como em necessidade 
seu substituto será JULIANO ACADROLI, engenheiro civil, CREA RS 143006, CPF.: 003.928.380-
10, para o acompanhamento e a fiscalização do contrato para aquisição do bem ou serviço, que, 
preferencialmente, deverá ter participado da elaboração do Termo de Referência. 

O recebimento se dará através de planilha de controle de horas máquina, por tempo trabalhado, 
sendo que o município também participará com seu maquinário proprio oque confirma a finalização 
dos trabalhos, sendo o prazo de aplicação de quatro meses 
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