



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) Nº 29/2025

Licitações e Contratações Diretas

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante: Secretaria de Municipal de Obras e Urbanismo

Responsável pela área requisitante: Odacir Ampese

E-mail: obras@rodeio bonito.rs.gov.br

Telefone: (55) 3798-1155

2. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

() Material () Serviço (X) Serviço de Engenharia / Obra () Locação () Outros

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de mão de obra para manutenção de ruas com pavimentação poliédrica, de pedras irregulares de basalto, conforme demanda, em diversas ruas no Município de Rodeio Bonito/RS.

4. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

() Baixa (x) Média () Alta (X) Altíssima

Justificativa: Estado atual das ruas.

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A manutenção das vias se faz necessária devido ao estado atual do calçamento, que apresenta desgaste significativo, desníveis e irregularidades que comprometem a trafegabilidade e a segurança dos usuários. A intervenção visa garantir a fluidez do trânsito, prevenindo danos aos veículos e reduzindo riscos de acidentes. Além disso, a melhoria da infraestrutura viária contribuirá diretamente para a qualidade de vida dos moradores. A recuperação do pavimento também está alinhada às diretrizes de planejamento urbano e mobilidade, promovendo acessibilidade, segurança e melhor estruturação da malha viária local, assegurando maior durabilidade e eficiência no deslocamento da população. Destaca-se que a administração municipal não dispõe de equipe técnica e operacional suficiente para realizar os serviços almejados.

6. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação dos serviços de visa melhorar as condições de trafegabilidade e segurança das vias municipais, reduzindo riscos de acidentes e danos aos veículos. Espera-se, ainda, a valorização da infraestrutura urbana, promovendo maior conforto e acessibilidade para a população. Além disso, a recuperação das ruas contribuirá para o desenvolvimento local, facilitando o deslocamento de moradores, comerciantes e transportadores, garantindo maior eficiência na mobilidade urbana.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
------	-----------	---------	------------



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

1	EXECUÇÃO DE REMENDOS DE CLAÇAMENTOS, EM PONTOS DISPERSOS DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS CONFORME DEMANDA.	M ²	2000
---	---	----------------	------

Previsão de consumo das quantidades solicitadas: 12 meses

8) ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

Os orçamentos para estimativa preliminar de custos do objeto constam em anexo ao Memorando de Solicitação de Abertura de Processo Licitatório, bem como o registro dos contatos realizados para obtenção destes, obtidos conforme pesquisa de preço realizada pela Area Requisitante.

9) PREVISÃO DE INICIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Março de 2025

10) PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO/ENTREGA

Prazo: 5 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento

Forma: única parcelada

11) LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA

Local único Locais diversos Outro: Na sede da empresa, por meio digital.

Nome do Local	Endereço do Local
Município de Rodeio Bonito	Ruas diversas, conforme demanda

12) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PA: 2058 / 33.90.39.21.00.00.00 – Manutenção e conservação de estradas e vias / RV – 1

13) INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

FISCAL

Nome: Bruno Felipe Martins

Cargo: Diretor de Engenharia

E-mail: engenharia@rodeio bonito.rs.gov.br

14) ANEXOS DO DFD

Orçamentos


Odacir Ampese

Secretaria de Municipal de Obras e Urbanismo
Rodeio Bonito/RS, 27 de fevereiro de 2025





ESTADO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO RODEIO BONITO

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Após criteriosa análise do objeto a ser contratado, assim como sua adequação ao interesse público municipal, cujas especificidades restaram devidamente comprovadas e cumpridas neste Documento de Formalização de Demanda, **DEFIRO** o pedido de contratação do objeto constante neste documento.

Paulo Duarte

Prefeito Municipal

Rodeio Bonito/RS, 27 de fevereiro de 2025