



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

### ENCARGOS SOCIAIS

**Obra – REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO**

**Local – Comunidade Linha Subida Grande, Ronda Alta RS**

De acordo com a tabela SINAPI (Mês de Referência: 09/2025), os Encargos Sociais para a obra **REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO**, a ser executada na Comunidade Linha Subida Grande, considerando o regime de **mensalista sem desoneração é de 69,95%, e o horista sem desoneração é de 112,84%.**

Ronda Alta - RS, 09 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente  
**NORTON CARLOS BIANCHINI**  
Data: 09/12/2025 08:49:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Norton Carlos Bianchini  
Engenheiro Civil  
CREA SC 171390-1