



MUNICÍPIO DE RONDA ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETO: REPERFILAMENTO ASFÁLTICO

Rua Salgado Filho, Rua Santa Inês e Rua Princesa Isabel - Ronda Alta/RS

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

| ITEM | DESCRIÇÃO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA | REVESTIMENTO | OBSERVAÇÕES |
|------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | EQUIPAMENTOS | EMPREENHEIRA | OBRA | 50,00 km | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |
| 2 | AGREGADOS | FORNECEDOR | OBRA | 50,00 km | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |
| 3 | SOLO | OBRA | BOTA-FORA | 2,00 km | RODOVIA PAVIMENTADA | BOTA-FORA |
| 4 | EMULSÃO EIA e RR-1C | FORNECEDOR | OBRA | 329,25 km | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |
| 5 | CAP 50/70 | FORNECEDOR | USINA DE ASFALTO | 329,25 km | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |
| 6 | CBUQ | USINA DE ASFALTO | OBRA | 50,00 km | RODOVIA PAVIMENTADA | DISTÂNCIA MÉDIA |

SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), É NECESSÁRIO AFERIR TODOS OS SERVIÇOS QUE INCLUAM TRANSPORTE DE MATERIAIS COM BASE NAS DISTÂNCIAS REAIS DE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA. PORTANTO, CASO A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) FORNECIDA PELA EMPRESA CONTRATADA SEJA MENOR DO QUE A ESPECIFICADA NA PLANILHA, SERÁ REALIZADA A SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE.

Ronda Alta, 5 de junho de 2026

MARCOS MIGUEL BEUX
PREFEITO MUNICIPAL

SELMO GILVANI

EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO
GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.06.05 11:57:32 -03'00'

SELMO GILVANI EBERHARDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 175.282