

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ronda Alta
Prefeitura Municipal de Ronda Alta
Concorrência por Menor Preço - 093/2026

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, VISANDO À EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NO GINÁSIO DO BALNEÁRIO PASSO DA ENTRADA, PARA MELHORIAS NO ESPAÇO DE LAZER. COM BASE NO PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-082322, PROGRAMA 09032025.	R\$ 450.336,58	1,00	UND	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			450.336,58				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/06/2026 - 14:10	ANEXO IX – Projeto Básico – Cronograma Físico-financeiro..pdf
24/06/2026 - 14:10	ANEXO VI – Projeto Básico - BDI..pdf
24/06/2026 - 14:10	ANEXO VII – Projeto Básico – Encargos Sociais..pdf
24/06/2026 - 14:10	ANEXO VIII – Projeto Básico – Planilha orçamentária..pdf
24/06/2026 - 14:10	ANEXO X – Projeto Básico - Memorial descritivo..pdf
24/06/2026 - 14:10	ANEXO XI – Projeto Básico – Plantas..pdf
24/06/2026 - 14:10	Estudo Técnico Preliminar.pdf
25/06/2026 - 09:36	Edital CONCORRÊNCIA.pdf
13/08/2026 - 14:03	parecer contábil.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/08/2026 - 09:14:06	Documentos solicitados para o processo 093/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2026 - 09:14:25	Envio de Propostas Readequadas 093/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 12/08/2026.
12/08/2026 - 12:50:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2026 - 12:58:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2026 - 13:59:44	Documentos solicitados para o processo 093/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2026 - 15:25:26	Documentos solicitados para o processo 093/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2026 - 15:25:39	Envio de Propostas Readequadas 093/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 - 08:29:50		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/08/2026 - 08:30:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 093/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.390.417/0001-02 - Endereço: ROD LINHA MANEADOR ALTO - CEP: 99560000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99945-2793

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer.					
	0001	Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer. Com base no Plano de ação nº 09032025-082322, Programa 09032025.	N/C	N/C	1,00 UND	R\$ 339.000,00	R\$ 339.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 339.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 339.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer. Com base no Plano de ação nº 09032025-082322, Programa 09032025.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72.080.658/0001-61	04/08/2026 - 23:26:17	N/C	N/C	1,00	R\$450.000,00	R\$ 450.000,00	Sim
FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA	40.893.636/0001-24	10/08/2026 - 18:31:08	N/C	N/C	1,00	R\$450.336,58	R\$ 450.336,58	Sim
LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	32.390.417/0001-02	11/08/2026 - 09:26:15	N/C	N/C	1,00	R\$450.336,58	R\$ 450.336,58	Sim
CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	52.578.155/0001-03	11/08/2026 - 15:25:28	N/C	N/C	1,00	R\$450.336,58	R\$ 450.336,58	Sim
ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	89.753.818/0001-99	11/08/2026 - 15:29:56	N/C	N/C	1,00	R\$445.833,21	R\$ 445.833,21	Sim



FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	29.620.294/0001-36	11/08/2026 - 17:14:06	N/C	N/C	1,00	R\$450.336,58	R\$ 450.336,58	Sim
CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	32.491.689/0001-90	11/08/2026 - 20:25:07	N/C	N/C	1,00	R\$450.000,00	R\$ 450.000,00	Sim
TIZA CONSTRUTORA LTDA	51.463.526/0001-49	12/08/2026 - 07:08:15	N/C	N/C	1,00	R\$450.000,00	R\$ 450.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	32.491.689/0001-90	60 dias
CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	52.578.155/0001-03	60 dias
FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA	40.893.636/0001-24	60 dias
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72.080.658/0001-61	60 dias
ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	89.753.818/0001-99	60 dias
LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	32.390.417/0001-02	60 dias
TIZA CONSTRUTORA LTDA	51.463.526/0001-49	90 dias
FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	29.620.294/0001-36	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/08/2026 - 23:26:17	450.000,00 (proposta)	72.080.658/0001-61 - DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
10/08/2026 - 18:31:09	450.336,58 (proposta)	40.893.636/0001-24 - FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA	Válido
11/08/2026 - 09:26:15	450.336,58 (proposta)	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
11/08/2026 - 15:25:28	450.336,58 (proposta)	52.578.155/0001-03 - CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	Válido
11/08/2026 - 15:29:56	445.833,21 (proposta)	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
11/08/2026 - 17:14:06	450.336,58 (proposta)	29.620.294/0001-36 - FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
11/08/2026 - 20:25:07	450.000,00 (proposta)	32.491.689/0001-90 - CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Válido
12/08/2026 - 07:08:15	450.000,00 (proposta)	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:34:14	440.000,00	72.080.658/0001-61 - DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:34:16	445.700,00	29.620.294/0001-36 - FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:34:43	437.800,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:35:41	435.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:35:44	435.611,00	29.620.294/0001-36 - FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:37:24	432.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:38:15	429.840,00	29.620.294/0001-36 - FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:38:41	427.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:39:29	420.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:40:40	417.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:41:54	414.000,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:42:14	448.000,00	40.893.636/0001-24 - FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA	Válido



12/08/2026 - 08:42:59	411.100,00	29.620.294/0001-36 - FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:43:09	408.000,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:43:23	411.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:43:34	405.000,00	29.620.294/0001-36 - FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:43:47	405.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:44:07	402.000,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:44:50	399.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:44:55	400.000,00	72.080.658/0001-61 - DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:45:21	396.500,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:45:49	394.500,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:46:06	392.000,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:46:32	390.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:46:49	387.500,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:47:15	385.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:47:32	382.500,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:48:08	447.500,00	32.491.689/0001-90 - CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:48:40	380.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:48:59	377.500,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:49:27	375.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:49:29	370.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:50:11	374.000,00	51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:50:12	367.500,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:51:52	445.000,00	40.893.636/0001-24 - FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA	Válido
12/08/2026 - 08:51:53	360.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:53:51	357.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:54:26	355.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:54:49	352.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:55:44	349.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:56:51	347.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado
12/08/2026 - 08:58:32	339.000,00	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
12/08/2026 - 08:59:15	337.000,00	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	BDI_Esquadrias_Metalicas_Ronda_assinar_assinado.p df
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Cronograma_Readequado_Ronda_Alta_assinar_assinado.p df
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Declaracao_Integralidade_Custos_Esquadrias_Ronda_assinar_assinado.p df



Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Declaracao_Micro_Empresa_assinado.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Encargos_Sociais_Esquadrias_Ronda_assinar_assinado.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Planilha_Readequada_Ronda_Altas_assinar_assinado.p df
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Proposta_Readequada_ANEXO_I_ Edital_337000_assinado.p df
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	BALANÇO 2025 ESQUADRIAS.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Certidão Judicial Cível Negativa _ Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul - Certidão Judicial Cível Negativa de 1 Grau - Falência.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	TermoAutenticacao_252428005.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CERTIDAO - FEDERAL.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CERTIDAO MUNICIPAL.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CERTIDAO NEGATIVA - ESTADUAL.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Certidão Negativa-CORRECIONAL.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	certidao_DEBITOS TRABALHISTAS.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CNPJ.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	FGTS.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CNH-e pai.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CNH-e.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	CONTRATO SOCIAL .pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Certidão de quitação.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Certidao.pdf
Model	12/08/2026 - 12:50:31	89.753.818/0001-99 - ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	Declaração de RRT Profissional.pdf
Model	13/08/2026 - 08:30:17	32.390.417/0001-02 - LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/08/2026 - 15:23:13	ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	89.753.818/0001-99	Item 0001 - Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer.

A empresa não apresentou as declarações exigidas no item 16.8.4, alíneas C e D, bem como a Declaração Conjunta exigida no item 16.8.5, mesmo após abertura de novo prazo. Ainda, após análise do setor de contabilidade do Município, a empresa não apresentou balanço patrimonial devidamente registrado do ano de 2024.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/08/2026 - 14:46	18/08/2026 - 23:59	21/08/2026 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



32491689000190 - CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	13/08/2026 - 14:08:07	Tenho intensão de recurso	Deferido
32491689000190 - CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	13/08/2026 - 14:44:21	intenção de recurso	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada, sob o regime de execução de empreitada por preço global, compreendendo mão de obra e materiais, visando à execução de ampliação no ginásio do Balneário Passo da Entrada, para melhorias no espaço de lazer.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	32.390.417/0001-02	Arrematante	339.000,00
2º	TIZA CONSTRUTORA LTDA	51.463.526/0001-49	Classificado	396.500,00
3º	DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72.080.658/0001-61	Classificado	400.000,00
4º	FVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	29.620.294/0001-36	Classificado	405.000,00
5º	FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA	40.893.636/0001-24	Classificado	445.000,00
6º	CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	32.491.689/0001-90	Classificado	447.500,00
7º	CAPITAR GRANDES OBRAS LTDA	52.578.155/0001-03	Classificado	450.336,58
8º	ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA	89.753.818/0001-99	Desclassificado	337.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/06/2026 - 09:36:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital CONCORRÊNCIA.pdf) em 25/06/2026 às 09:36.
12/08/2026 - 08:30:45	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/08/2026 - 08:30:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/08/2026 - 08:30:59	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/08/2026 - 08:30:59	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/08/2026 - 08:31:38	Agente de Contratação	Bom Dia, não serão aceitos cancelamentos de lances posterior ao fechamento do item.
12/08/2026 - 08:31:49	Agente de Contratação	O julgamento é pelo valor global.
12/08/2026 - 08:31:58	Agente de Contratação	Vamos iniciar os lances.
12/08/2026 - 08:33:17	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 08:33:17	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/08/2026 - 08:45:42	Agente de Contratação	Lembrando que o item deve atender as exigências do edital.
12/08/2026 - 08:50:22	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 374.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/08/2026 - 08:50:41	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 374.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 08:50:56	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 377.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/08/2026 - 08:51:06	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 377.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 08:51:23	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 382.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/08/2026 - 08:51:31	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 382.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 08:51:47	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 387.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/08/2026 - 08:51:57	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 387.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 08:52:18	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 392.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



12/08/2026 - 08:52:22	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 392.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 09:01:16	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/08/2026 - 09:01:31	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA - ME com lance de R\$ 337.000,00.
12/08/2026 - 09:13:51	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 12/08/2026.
12/08/2026 - 09:14:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 12/08/2026.
12/08/2026 - 09:14:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 12/08/2026.
12/08/2026 - 09:15:44	Agente de Contratação	Está aberta a fase de negociação e diligência, tendo sido concedido o prazo de 4 (quatro) horas para que a empresa encaminhe a documentação solicitada, bem como a proposta readequada, acompanhada dos documentos que a compõem.
12/08/2026 - 09:15:55	Agente de Contratação	Está aberto o prazo para rateio da proposta no sistema também.
12/08/2026 - 12:50:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/08/2026 - 12:58:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/08/2026 - 13:59:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 12/08/2026.
12/08/2026 - 13:59:44	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou as declarações exigidas no item 16.8.4, alíneas "c" e "d", bem como a Declaração Conjunta. Em diligência junto à Assessoria Jurídica do Município, foi informado que as referidas declarações poderão ser solicitadas à empresa para fins de complementação da documentação. Dessa forma, fica concedido à empresa o prazo de 1 (uma) hora, conforme previsto no edital, para o cumprimento da diligência e encaminhamento das declarações solicitadas.
12/08/2026 - 14:01:18	Agente de Contratação	Corrigindo: item 16.8.4 letras 1CC 1D e 1CD 1D e item 16.8.5 letra 1CA 1D.
12/08/2026 - 14:21:24	Agente de Contratação	Item 16.8.4 letras C e D e item 16.8.5 letra A.
12/08/2026 - 14:21:50	Agente de Contratação	Havia ocorrido um erro de caracteres no chat.
12/08/2026 - 15:23:13	Sistema	O fornecedor ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA foi desclassificado no processo.
12/08/2026 - 15:23:13	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou as declarações exigidas no item 16.8.4, alíneas C e D, bem como a Declaração Conjunta exigida no item 16.8.5, mesmo após abertura de novo prazo. Ainda, após análise do setor de contabilidade do Município, a empresa não apresentou balanço patrimonial devidamente registrado do ano de 2024.
12/08/2026 - 15:23:13	Sistema	O fornecedor ESQUADRIAS METALICAS RONDA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/08/2026 - 15:23:13	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 339.000,00.
12/08/2026 - 15:25:17	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 13/08/2026.
12/08/2026 - 15:25:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/08/2026.
12/08/2026 - 15:25:39	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 13/08/2026.
12/08/2026 - 15:25:59	F. LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor.
12/08/2026 - 15:26:03	Agente de Contratação	Está aberta a fase de negociação e diligência, tendo sido concedido o prazo para que a empresa encaminhe a documentação solicitada, bem como a proposta readequada, acompanhada dos documentos que a compõem.
12/08/2026 - 15:26:11	Agente de Contratação	Está aberto o prazo para rateio da proposta no sistema também.
12/08/2026 - 15:26:21	Agente de Contratação	ok
12/08/2026 - 15:26:36	Agente de Contratação	Considerando o horário, fica aberto o prazo até amanhã às 9h.
12/08/2026 - 15:26:47	Agente de Contratação	Nesse horário retomamos as fases do certame.
13/08/2026 - 08:29:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/08/2026 - 08:30:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2026 - 09:35:25	Agente de Contratação	Bom dia! Vamos analisar os documentos enviados e retornaremos às 13h30 para dar continuidade à sessão.
13/08/2026 - 14:00:22	Agente de Contratação	Boa tarde
13/08/2026 - 14:03:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer contábil.pdf) em 13/08/2026 às 14:03.
13/08/2026 - 14:04:48	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/08/2026 - 14:04:58	Sistema	O fornecedor LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
13/08/2026 - 14:07:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/08/2026 às 14:22.
13/08/2026 - 14:07:52	Agente de Contratação	Esta aberta a primeira fase de recurso.
13/08/2026 - 14:08:07	Sistema	O fornecedor CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
13/08/2026 - 14:30:52	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor LILL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
13/08/2026 - 14:31:01	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/08/2026 - 14:31:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/08/2026 às 14:46.
13/08/2026 - 14:31:15	Agente de Contratação	Esta aberta a segunda fase de intenção de recurso.
13/08/2026 - 14:44:21	Sistema	O fornecedor CONSTRUTECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
13/08/2026 - 14:52:31	Sistema	O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 18/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 21/08/2026 às 23:59.



13/08/2026 - 14:52:47	Agente de Contratação	Ficam abertos os prazos para envio de recursos e contrarrazões.
13/08/2026 - 14:52:54	Agente de Contratação	Obrigada!
19/08/2026 - 08:18:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/08/2026 - 08:19:21	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Marcos Miguel Beux.
19/08/2026 - 08:19:29	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Marcos Miguel Beux.

BRUNA TROMBETTA

Agente de Contratação

Marcos Miguel Beux

Autoridade Competente

Loridane Angela Scaravelli

Apoio

Mateus Paulo Cenci Lazzaretti

Apoio

TAMARA LUCIA MORO

Apoio

