



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

ENCARGOS SOCIAIS

Obra – REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO

Local – Comunidade Linha Subida Grande, Ronda Alta RS

De acordo com a tabela SINAPI (Mês de Referência: 09/2025), os Encargos Sociais para a obra **REFORMA IGREJA SUBIDA GRANDE CONTINUAÇÃO**, a ser executada na Comunidade Linha Subida Grande, considerando o regime de **mensalista sem desoneração é de 69,95%, e o horista sem desoneração é de 112,84%.**

Ronda Alta - RS, 09 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente
NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 09/12/2025 08:49:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Norton Carlos Bianchini

Engenheiro Civil

CREA SC 171390-1