



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA
RUA 20 DE MARÇO, 00099
CNPJ 92.410.422/0001-53

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 124/2022 - Tomada de Preço nº 6/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 124/2022, Tomada de Preço nº 6/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 24967393000175

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	AMPLIAÇÃO E REFORMA		172.408,26000	172.408,26
1.1	94,29	UN	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS		11,78250	1.110,97
1.2	14,40	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO		98,29080	1.415,39
1.3	38,40	KG	ARMAÇÃO DE SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM MON		17,60240	675,93
1.4	12,00	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA		408,30300	4.899,64
1.5	5,39	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAV		98,29080	529,79
1.6	2,15	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA		427,74600	919,65
1.7	21,54	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA		70,91510	1.527,51
1.8	142,42	KG	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-12,5MM		14,90630	2.122,96
1.9	48,00	KG	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA 60		22,06130	1.058,94
1.10	2,15	M3	CONCRETO FCK=15MPA		456,44390	981,35
1.11	50,00	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA		70,91510	3.545,76
1.12	202,13	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCI		14,73780	2.978,95
1.13	76,92	KG	ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60		22,06130	1.696,96
1.14	3,00	M3	CONCRETO FCK=15 MPa		456,44390	1.369,33
1.15	19,65	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL		141,46730	2.779,83
1.16	28,72	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA		70,91510	2.036,68
1.17	213,66	KG	ARMAÇÃO DE VIGA DE ENTREPISO DE UMA ESTRUTURA		14,73780	3.148,88
1.18	108,58	KG	ARMAÇÃO DE VIGA DE ENTREPISO DE UMA ESTRUTURA		17,42090	1.891,56
1.19	76,92	KG	ARMAÇÃO DE VIGA DE ENTREPISO UTILIZANDO AÇO CA-60		22,06130	1.696,96
1.20	2,87	M3	CONCRETO FCK=15MPA		456,44390	1.309,99
1.21	62,86	M2	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTADAS + VIGOTAS)		108,88080	6.844,25
1.22	31,49	H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		26,05360	820,43
1.23	22,25	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		21,93170	487,98
1.24	3,39	M3	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES		667,54300	2.262,97
1.25	114,60	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS		80,36440	9.209,76
1.26	62,86	M2	LAJE PRÉ- MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA		184,70850	11.610,78
1.27	25,13	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA		70,91510	1.782,10
1.28	83,38	KG	ARMAÇÃO DE VIGA DE FECHAMENTO DE UMA ESTRUTURA		21,55580	1.797,32
1.29	43,20	KG	ARMAÇÃO DE VIGA DE FECHAMENTO UTILIZANDO		22,06130	953,05
1.30	1,80	M3	CONCRETO FCK= 15 MPA, TRAÇO 1:3,4: 3,5		456,44390	821,60
1.31	22,65	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS		71,29100	1.614,74
1.32	2,27	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA		70,91510	160,98
1.33	11,86	KG	ARMAÇÃO DE VIGA DA PLATIBANDA		22,65760	268,72
1.34	0,17	M3	CONCRETO FCK=15MPA TRAÇO 1;3,4;3,5		456,44390	77,60
1.35	62,86	M2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO		84,25300	5.296,14
1.36	62,86	M2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO		110,17700	6.925,73
1.37	42,83	M	RODAPÉ CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO		18,09500	775,01
1.38	312,40	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE		9,07340	2.834,53

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.39	312,40	M2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8		51,19990	15.994,85
1.40	9,00	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM		96,69650	870,27
1.41	2,80	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM		83,81230	234,67
1.42	2,20	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM		97,60390	214,73
1.43	5,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA		2.466,74380	12.333,72
1.44	6,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA		1.153,61800	6.921,71
1.45	62,64	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO		66,49510	4.165,25
1.46	18,25	M2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO,E=10MM, ENCAIXADO		347,38160	6.339,71
1.48	39,72	M2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)		285,16400	11.326,71
1.49	312,40	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES		2,81280	878,72
1.50	62,86	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX		20,44110	1.284,93
1.51	158,94	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILI		18,41900	2.927,52
1.52	90,60	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILI		34,21970	3.100,30
1.53	8,00	UN	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED		45,52250	364,18
1.54	78,00	M	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZ		17,78390	1.387,14
1.55	17,00	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA		205,65510	3.496,14
1.56	1,00	UN	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA		535,75830	535,76
1.60	24,00	M	TUBO PVC SERIE NORMAL, SN 100MM		97,75940	2.346,23
1.61	1,00	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECI		53,24140	53,24
1.62	12,00	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS		92,97640	1.115,72
1.63	10,70	M	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA		110,17700	1.178,89
1.64	38,20	M	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE		81,07730	3.097,15
2	1,00	UN	REFORMA		9.644,55000	9.644,55
2.1	2,42	UN	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO , DE FORMA		107,00130	258,94
2.2	5,61	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS		87,53240	491,06
2.3	17,85	M2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS		165,74510	2.958,55
2.4	15,00	M	RODAPÉ CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO		18,09500	271,43
2.5	11,22	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE		9,26780	103,98
2.6	11,22	M2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8		63,79900	715,82
2.7	1,40	M	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM		97,60390	136,65
2.8	11,22	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES		2,81280	31,56
2.9	11,22	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX		18,41900	206,66
2.10	3,60	L	FUNDO SINTETICO		56,09950	201,96
2.11	3,36	M2	PINTURA DE ACABAMENTO		17,48570	58,75
2.12	3,71	M2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E=10 MM, ENCAIXADO		454,04590	1.684,51
2.14	12,00	M	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZ		17,78390	213,41
2.15	2,00	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA		205,65510	411,31
2.16	2,00	PC	LAVATÓRIO COM COLUNA PARA BANHEIRO		535,75830	1.071,52
2.17	1,00	UN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA		630,03100	630,03
2.18	1,00	PC	SABONETEIRA		64,04520	64,05
2.19	1,00	UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA		88,84150	88,84
2.20	1,00	UN	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED		45,52250	45,52
Total dos Produtos						182.052,81

Projeto/Despesa	Há Previsão
1010 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 4294 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - ESTADO	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

SAGRADA FAMILIA, 08 de agosto de 2022.

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL