



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|-------|--|-------|--|
| Nº OPERAÇÃO | | Nº Transferêgov | | PROponente / Tomador | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | BDI 1 | | BDI 2 | | BDI 3 | |
| 1091625-25 | | 0 | | MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO | | RECAPAMENTO AVENIDA 2 | | 22.00% | | 0.00% | | 0.00% | |
| LOCALIDADE SINAPI | | DATA BASE | | DESCRIÇÃO DO LOTE | | MUNICÍPIO / UF | | | | | | | |
| PORTO ALEGRE | | 03-24 (N DES.) | | | | 0 | | SALDANHA MARINHO/RS | | | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 252.079,27 |
| 1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | 9.790,98 |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | 9.790,98 |
| 1.1.1. | Composição | COMP1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | CJ | 1,00 | 8.025,39 | BDI 1 | 9.790,98 | RA |
| 2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 1.372,50 |
| 2.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 1.372,50 |
| 2.1.1. | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 4,50 | 250,00 | BDI 1 | 305,00 | 1.372,50 |
| 3. | | | OBRA | | | | | | 240.915,79 |
| 3.1. | | | MOBILIZAÇÃO | | | | | | 3.043,66 |
| 3.1.1. | Composição | COMP12 | MOBILIZAÇÃO - DMT 100 | CJ | 1,00 | 2.494,80 | BDI 1 | 3.043,66 | RA |
| 3.2. | | | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | 222.237,85 |
| 3.2.1. | SINAPI | 99814 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M2 | 2.360,35 | 2,01 | BDI 1 | 2,45 | 5.782,86 |
| 3.2.2. | Composição | COMP4 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M2 | 2.360,35 | 2,52 | BDI 1 | 3,07 | 7.246,27 |
| 3.2.3. | Composição | COMP11 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M2 | 70,81 | 1.347,80 | BDI 1 | 1.644,32 | 116.434,30 |
| 3.2.4. | Composição | COMP4 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M2 | 1.547,88 | 2,52 | BDI 1 | 3,07 | 4.751,99 |
| 3.2.5. | Composição | COMP11 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M2 | 46,44 | 1.347,80 | BDI 1 | 1.644,32 | 76.362,22 |
| 3.2.6. | SINAPI | 95876 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M3XKM | 3.517,41 | 2,26 | BDI 1 | 2,76 | 9.708,05 |
| 3.2.7. | SINAPI | 93593 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | M3XKM | 1.758,70 | 0,91 | BDI 1 | 1,11 | 1.952,16 |
| 3.3. | | | PASSEIO | | | | | | 12.590,62 |
| 3.3.1. | Composição | COMP5 | PASSEIO | M2 | 69,50 | 20,67 | BDI 1 | 25,22 | 1.752,79 |
| 3.3.2. | Composição | COMP7 | PASSEIO | M2 | 69,50 | 127,82 | BDI 1 | 155,94 | 10.837,83 |
| 3.4. | | | DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | 3.043,66 |
| 3.4.1. | Composição | COMP13 | DESMOBILIZAÇÃO - DMT 100 | CJ | 1,00 | 2.494,80 | BDI 1 | 3.043,66 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 1091625-25 | Nº TransfereGov/ PROPONENTE / TOMADOR 01MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO AVENIDA 2 | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 03-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 01SALDANHA MARINHO/RS | BDI 1 22,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 252.079,27 |

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALDANHA MARINHO/RS
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HERGYA APARECIDA KELLER
CREA/CAU: RS219763
ART/RRT: 13350415

RECURSO