
OBRA PÓRTICO MUNICIPAL E TURÍSTICO ÁREA Ref. Sinapi: dez/23

LOCAL AV.  PIO XII - SALTO DO JACUÍ/RS BDI 23,8 %

Código Sinapi Item Discriminação Unid. Qtde.
Preço Unitário 

(R$)

Preço Unit+BDI 

(R$)

Preço Total 

(R$)

1 SERVIÇOS INICIAIS 15.074,82

4813 1.1 PLACA DE OBRA INSTALADA 2,5MX1,25 m² 3,12 300,00 371,40 1.158,77

101506 1.2 ENTRADA PROV DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA_________________ unid 1 500,00 619,00 619,00

99059 1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA m 35 50,25 62,21 2.177,33

93584 1.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM MADEIRA m² 10 879,20 1.088,45 10.884,50

COMP 1.5 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA unid 1 190,00 235,22 235,22

2.0 PILAR DIREITO 108.738,14

2.1 BLOCO/ESTACA 37.741,30

96523 2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO COM PREVISÃO DE FORMA m³ 9 100,55 118,40 1.065,60

93382 2.1.2 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 2,59 34,11 51,96 134,58

100651 2.1.3 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DIAM 40 CM - FCK 30 MPA m 32 142,53 160,38 5.132,16

96617 2.1.4 LASTRO DE CONCRETO m³ 0,05 19,17 37,02 1,85

104111 2.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA60 5MM kg 18 20,42 38,27 688,86

104107 2.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 12,5 MM kg 144 11,48 29,33 4.223,52

96557 2.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS E COROAMENTO FCK 30 MPA m³ 20,2 644,95 662,80 13.388,56

96532 2.1.8 FABRICAÇÃO DE FORMA P BLOCO EM MADEIRA SERRADA m² 16,63 189,52 207,37 3.448,56

104110 2.1.9 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 6,3 MM kg 17,5 18,29 36,14 632,45

104109 2.1.10 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 8 MM kg 42,5 16,34 34,19 1.453,08

104108 2.1.11 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 10 MM kg 61,5 13,55 31,40 1.931,10

104106 2.1.12 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 16 MM kg 48,5 10,86 28,71 1.392,44

96557 2.1.13 CONCRETAGEM DE BLOCOS E COROAMENTO FCK 30 MPA m³ 6,41 644,95 662,80 4.248,55

2.2 PILARES 40.102,79

92269 2.2.1 FABRICAÇÃO DE FORMA P PILARES E ESTRUTURAS EM MADEIRA SERRADA m² 76 116,29 143,97 10.941,49

104111 2.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA60 5MM kg 107 20,53 25,42 2.719,53

104110 2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 6,3 MM kg 110 18,17 22,49 2.474,39

104107 2.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 12,5 MM kg 490 11,08 13,72 6.721,35

104106 2.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 16 MM kg 290 10,86 13,44 3.898,96

92765 2.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 20 MM kg 452 10,62 13,15 5.942,70

103672 2.2.7 CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA C USO DE BOMBA m³ 9,5 629,57 779,41 7.404,37

2.3 LAJE 338,61

92769 2.3.1 ARMAÇÃO DE LAJE CONCRETO ARMADO - 6,3 MM kg 12 13,05 16,16 193,87

103674 2.3.2 CONCRETAGEM DE LAJES FCK 25 Mpa m³ 0,18 649,50 804,08 144,73

2.4 REVESTIMENTOS/PINTURAS 30.555,45

87905 2.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURA NDE CONCRETO ARMADO 1:3 m² 73 8,08 10,00 730,22

10737 2.4.2 REVESTIMENTOS PEDRA BASALTO SERRADA ASSENTADO COM ARGAMASSA m² 73 259,26 320,96 23.430,36

98554 2.4.3 RESINA IMPERMEABILIZANTE PARA PEDRA BASALTE m² 73 47,34 58,61 4.278,31

88414 2.4.4 SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO PARA PAREDES INTERNAS m² 73 4,89 6,05 441,93

88488 2.4.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS P PAREDES INTERNAS m² 73 18,53 22,94 1.674,63

3.0 PILAR ESQUERDO 105.888,95

3.1 BLOCO/ESTACA 37.190,82

96523 3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO COM PREVISÃO DE FORMA m³ 9 100,55 124,48 1.120,33

93382 3.1.2 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 2,59 34,11 42,23 109,37

100651 3.1.3 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA m 32 142,53 176,45 5.646,47

96617 3.1.4 LASTRO DE CONCRETO m³ 0,05 19,17 23,73 1,19

92759 3.1.5 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA60 5MM kg 18 14,31 17,72 318,88

92763 3.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 12,5 MM kg 144 9,58 11,86 1.707,85

96557 3.1.7 CONCRETAGEM DE BLOCOS E COROAMENTO FCK 30 MPA m³ 20,2 653,26 808,74 16.336,46

96532 3.1.8 FABRICAÇÃO DE FORMA P BLOCO EM MADEIRA SERRADA m² 16,63 189,52 234,63 3.901,83

104110 3.1.9 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 6,3 MM kg 17,5 18,17 22,49 393,65

104109 3.1.10 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 8 MM kg 42,5 16,04 19,86 843,94

104108 3.1.11 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 10 MM kg 61,5 13,15 16,28 1.001,20

104106 3.1.12 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 16 MM kg 48,5 10,42 12,90 625,65

96557 3.1.13 CONCRETAGEM DE BLOCOS E COROAMENTO FCK 30 MPA m³ 6,41 653,26 808,74 5.184,00
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3.2 PILARES 47.670,71

92269 3.2.1 FABRICAÇÃO DE FORMA P PILARES E ESTRUTURAS EM MADEIRA SERRADA m² 98,8 116,29 143,97 14.223,94

104111 3.2.2 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA60 5MM kg 44 20,53 25,42 1.118,31

104110 3.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 6,3 MM kg 168 18,17 22,49 3.779,07

104107 3.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 12,5 MM kg 415 11,08 13,72 5.692,57

104106 3.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 16 MM kg 472 10,42 12,90 6.088,78

92765 3.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 20 MM kg 481 10,62 13,15 6.323,98

103672 3.2.7 CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA C USO DE BOMBA m³ 13,4 629,57 779,41 10.444,06

3.3 VIGAS 4.933,50

92269 3.3.1 FABRICAÇÃO DE FORMA P PILARES E ESTRUTURAS EM MADEIRA SERRADA m² 5,33 116,29 143,97 767,34

92759 3.3.2 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA60 5MM kg 30 14,31 17,72 531,47

92760 3.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 6,3 MM kg 9 13,57 16,80 151,20

92764 3.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO- CA50 16 MM kg 141 9,30 11,51 1.623,39

96557 3.3.5 CONCRETAGEM DE  FCK 30 MPA C USO DE BOMBA m³ 2,3 653,26 808,74 1.860,09

3.4 LAJE 338,61

92769 3.4.1 ARMAÇÃO DE LAJE CONCRETO ARMADO - 6,3 MM kg 12 13,05 16,16 193,87

103674 3.4.2 CONCRETAGEM DE LAJES FCK 25 Mpa m³ 0,18 649,50 804,08 144,73

3.5 REVESTIMENTOS/PINTURAS 15.755,32

87905 3.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ESTRUTURA NDE CONCRETO ARMADO 1:3 m² 98,8 8,08 10,00 988,30

87799 3.5.2 EMBOÇO/MASSA ÚNICA 1:2:8 m² 98,8 58,13 71,96 7.110,14

87527 3.5.3 MASSA FINA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA m² 98,8 41,75 51,69 5.106,63

88414 3.5.4 SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO PARA PAREDES INTERNAS m² 98,8 4,89 6,05 598,12

88488 3.5.5 PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS P PAREDES INTERNAS m² 98,8 15,96 19,76 1.952,14

3.6 ESTRUTURA METÁLICA 131.128,96

local 3.6.1

TESOURA- TRAMA METÁLICA VÃO LIVRE 8,70M, REVEST.ACM BRANCO 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL. unid 1 98.000,00 121.324,00 121.324,00

local 3.6.2 LETRAS P O LETREIRO ____________ 40 CM ALTURA unid 34 180,00 222,84 7.576,56

local 3.6.3 PLACAS CIRCULARES COM OS PONTOS TURÍSTICOS 1,00x1,00 unid 6 300,00 371,40 2.228,40

3.7 PAINÉIS PEDRAS RESINADOS 87.712,30

local 3.7.1

PAINÉS RESINADOS COM PEDRA ÁGATA SERRADA CONFORME PROJETO, 

FIXADOS EM PAINÉS DE ALUMÍNO PRETO m² 15 3.000,00 3.714,00 55.710,00

local 3.7.2

TRANSPORTE DOS PAINÉIS DA FÁBRICA ATÉ O LOCAL DA OBRA PARA FIXAÇÃO 

NOS PILARES. km 150 15,00 18,57 2.785,50

local 3.7.3

MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DAS CHAPAS DE PEDRAS ÁGATAS 

RESINADAS (9,50x0,375M) unid 4 5.900,00 7.304,20 29.216,80

3.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 25.702,89

101666 8.4 REFLETORES EM LED 40W-100W unid 6 441,92 547,10 3.282,58

COT 8.5 PERFIS DE LED RGB PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA NAS PLACAS DE PEDRAS ÁGATAS m 243 60,70 75,15 18.260,62

COT 8.6 FITAS DE LED RBG P/ CÍRCULOS VAZADOS m 25 25,00 30,95 773,75

COT 8.7 TUBULAÇÃO E FIAÇÃO m 55 25,00 30,95 1.702,25

97593 8.8 SPOTS DE LED unid 8 170 210,46 1.683,68

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.400,00

98556 10.1 RESINA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR  FOSCA l 3 600,00 1.800,00 5.400,00

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 680,90

COT 11.1 ESCADA DE FERRO CA-50 (ESPAÇAMENTO 40 CM) unid 1 550,00 680,90 680,90

TOTAL 480.326,96

Salto do Jacuí/RS, 26 janeiro de 2024.


