



DECLARAÇÃO

Conforme solicitação do setor de licitações do Município de Salto do Jacuí, informamos que Planilha Orçamentaria referente ao projeto de recuperação e ampliação da ponte no distrito de Rincão do Ivaí, município de Salto do Jacuí/ RS teve como base a PLANILHA SINAPI – DATA BASE: 08/2024.

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADA, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DEOBRA: 112,88% (HORA) 69,79% (MÊS)

Salto do Jacuí / RS, setembro de 2024.

EDUARDO DONA
Engenheiro Civil – CREA 267861

