

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Processo Administrativo Nº 1961/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

Data de Publicação: 11/12/2024 16:33:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo bdi_ivai_1assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo DECLARACAO_ENCARGOS_SOCIAIS_PONTE_IVAI_assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ORÇAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo P2_assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo MEMORIAL-DESCRIPTIVO-PONTE_IVAI_assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ORÇAMENTO em word.docx foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo cronograma-ponte-ivai_assassinado.pdf foi adicionado ao processo.		
16/12/2024 14:13:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo P1_assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
17/12/2024 09:34:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002- EDITAL arrumado.pdf foi adicionado ao processo.		
17/12/2024 09:34:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 002- EDITAL NOVO.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
20/12/2024 15:33:36	CADASTRO DE PROPOSTA	FG CONSTRUTORA LTDA.
26/12/2024 16:10:33	CADASTRO DE PROPOSTA	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
27/12/2024 07:55:44	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA
27/12/2024 08:56:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, pessoal! Em alguns minutos, daremos início à fase de disputa do presente processo licitatório. Apenas um lembrete importante: cuidado com os lances inexequíveis, de acordo com o Art. 59, § 4º, da Lei 14.133/21.. Bom certame a todos!		
27/12/2024 12:29:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
27/12/2024 12:34:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 27/12/2024 14:34		
27/12/2024 14:28:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA adicionou o arquivo 4fd5bc8ff9c54e3f97a01b8512dfec60.rar aos documentos complementares.		

LOTE 1 - ADJUDICADO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO EM ARROIO SÃO FELIPE, DISTRITO DE CAPÃO BONITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS.=
EMPREITADA GLOB**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 1 Unidade: SER Marca: Obra Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO EM ARROIO SÃO FELIPE, DISTRITO DE CAPÃO BONITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ANEXOS.= EMPREITADA GLOBAL.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 462.891,37 Valor Total: 462.891,37

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARCO ANTONIO DE SOUZA	150	50.954.207/0001-73	616.627,80	462.891,37		Sim
2 FG CONSTRUTORA LTDA.	324	43.513.165/0001-70	617.188,49	462.891,37	0,00	Sim
3 SOVRANA ENGENHARIA E	702	14.770.128/0001-49	617.188,49	574.699,00	24,15	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

11/12/2024 16:33:47	PUBLICADO			
11/12/2024 16:40:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
27/12/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
27/12/2024 09:00:12	DISPUTA			
27/12/2024 09:00:12	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		617.188,49
27/12/2024 09:00:12	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		617.188,49
27/12/2024 09:00:12	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)		616.627,80
27/12/2024 09:01:41	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		616.000,00
27/12/2024 09:04:14	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		615.900,00
27/12/2024 09:04:31	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		615.800,00
27/12/2024 09:06:33	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		615.500,00
27/12/2024 09:06:47	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		615.300,00
27/12/2024 09:07:05	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		615.000,00
27/12/2024 09:07:20	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		614.800,00
27/12/2024 09:09:15	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		614.500,00
27/12/2024 09:09:15	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
27/12/2024 09:09:21	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)		614.400,00
27/12/2024 09:09:43	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		613.000,00
27/12/2024 09:09:52	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		612.800,00
27/12/2024 09:10:45	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)		612.000,00
27/12/2024 09:11:05	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		611.000,00
27/12/2024 09:11:14	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		610.900,00
27/12/2024 09:11:52	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		610.500,00
27/12/2024 09:12:20	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		610.400,00
27/12/2024 09:13:15	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		610.000,00
27/12/2024 09:13:29	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		609.900,00
27/12/2024 09:13:58	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		609.800,00
27/12/2024 09:14:16	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)		609.700,00
27/12/2024 09:14:36	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)		609.600,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 09:15:16	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	609.500,00
27/12/2024 09:15:25	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	609.000,00
27/12/2024 09:15:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	608.900,00
27/12/2024 09:16:33	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	608.500,00
27/12/2024 09:17:01	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	608.400,00
27/12/2024 09:17:37	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	608.000,00
27/12/2024 09:17:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	607.900,00
27/12/2024 09:18:20	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	607.600,00
27/12/2024 09:18:36	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	607.500,00
27/12/2024 09:18:44	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	607.400,00
27/12/2024 09:18:49	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	607.400,00
27/12/2024 09:19:14	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	607.300,00
27/12/2024 09:19:18	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	607.100,00
27/12/2024 09:19:40	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	607.000,00
27/12/2024 09:20:45	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	606.900,00
27/12/2024 09:20:51	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	600.000,00
27/12/2024 09:21:02	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	599.900,00
27/12/2024 09:22:12	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	599.800,00
27/12/2024 09:22:45	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	599.000,00
27/12/2024 09:23:29	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	598.500,00
27/12/2024 09:23:46	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	598.000,00
27/12/2024 09:24:25	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	597.000,00
27/12/2024 09:24:44	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	596.000,00
27/12/2024 09:24:58	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	595.800,00
27/12/2024 09:25:13	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	595.000,00
27/12/2024 09:25:42	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	594.900,00
27/12/2024 09:26:01	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	594.000,00
27/12/2024 09:26:20	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	593.900,00
27/12/2024 09:26:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	593.000,00
27/12/2024 09:27:11	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	592.900,00
27/12/2024 09:27:24	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	592.500,00
27/12/2024 09:27:39	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	592.300,00
27/12/2024 09:28:07	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	592.000,00
27/12/2024 09:29:16	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	590.000,00
27/12/2024 09:29:37	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	589.500,00
27/12/2024 09:30:36	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	589.400,00
27/12/2024 09:30:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	589.000,00
27/12/2024 09:31:34	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	588.400,00
27/12/2024 09:31:52	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	588.000,00
27/12/2024 09:32:53	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	587.900,00
27/12/2024 09:32:53	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	587.800,00
27/12/2024 09:33:09	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	587.000,00
27/12/2024 09:33:42	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	586.329,06
27/12/2024 09:34:11	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	580.000,00

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

27/12/2024 09:34:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	579.900,00
27/12/2024 09:34:50	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	579.800,00
27/12/2024 09:35:22	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	579.500,00
27/12/2024 09:35:58	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	579.400,00
27/12/2024 09:36:23	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	579.000,00
27/12/2024 09:37:19	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	578.000,00
27/12/2024 09:37:30	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	577.500,00
27/12/2024 09:37:43	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	577.400,00
27/12/2024 09:38:05	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	577.000,00
27/12/2024 09:38:39	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	576.900,00
27/12/2024 09:38:57	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	576.800,00
27/12/2024 09:39:05	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	576.700,00
27/12/2024 09:39:26	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	576.500,00
27/12/2024 09:39:44	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	576.450,00
27/12/2024 09:39:57	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	576.000,00
27/12/2024 09:40:30	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	575.950,00
27/12/2024 09:40:40	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	575.850,00
27/12/2024 09:40:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	575.700,00
27/12/2024 09:41:15	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	575.675,00
27/12/2024 09:41:48	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	575.672,50
27/12/2024 09:41:48	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	575.500,00
27/12/2024 09:42:00	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	575.499,00
27/12/2024 09:42:43	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	575.300,00
27/12/2024 09:42:55	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	575.299,00
27/12/2024 09:43:08	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	575.298,00
27/12/2024 09:43:19	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	575.100,00
27/12/2024 09:43:40	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	575.099,50
27/12/2024 09:43:47	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	575.099,00
27/12/2024 09:43:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.900,00
27/12/2024 09:44:17	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.899,99
27/12/2024 09:44:18	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	574.850,00
27/12/2024 09:44:31	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.849,99
27/12/2024 09:44:32	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.700,00
27/12/2024 09:44:40	LANCE	SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 702)	574.699,00
27/12/2024 09:44:51	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.698,99
27/12/2024 09:45:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.500,00
27/12/2024 09:46:07	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.499,99
27/12/2024 09:46:38	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.399,00
27/12/2024 09:47:27	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.398,99
27/12/2024 09:47:58	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.300,00
27/12/2024 09:48:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.299,99
27/12/2024 09:48:59	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.200,00
27/12/2024 09:50:01	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	574.199,99
27/12/2024 09:50:20	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	574.000,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 09:51:39	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	570.000,00
27/12/2024 09:52:08	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.900,00
27/12/2024 09:53:21	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.800,00
27/12/2024 09:54:06	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.700,00
27/12/2024 09:54:38	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.600,00
27/12/2024 09:54:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.600,00
27/12/2024 09:55:31	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.500,00
27/12/2024 09:56:38	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.499,99
27/12/2024 09:56:57	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.400,00
27/12/2024 09:58:09	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.399,99
27/12/2024 09:58:25	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.300,00
27/12/2024 09:59:30	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.299,99
27/12/2024 09:59:51	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.199,99
27/12/2024 10:01:01	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.199,98
27/12/2024 10:01:46	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	569.099,97
27/12/2024 10:02:50	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	569.099,96
27/12/2024 10:03:28	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.990,00
27/12/2024 10:03:56	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.989,99
27/12/2024 10:04:35	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.890,00
27/12/2024 10:05:17	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.888,88
27/12/2024 10:05:36	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.780,00
27/12/2024 10:06:30	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.777,77
27/12/2024 10:06:59	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.670,00
27/12/2024 10:08:24	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.699,99
27/12/2024 10:08:55	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.660,00
27/12/2024 10:09:22	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.560,00
27/12/2024 10:09:48	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.559,99
27/12/2024 10:10:25	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.459,00
27/12/2024 10:11:24	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.458,99
27/12/2024 10:11:58	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.350,00
27/12/2024 10:12:53	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.349,99
27/12/2024 10:13:12	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.240,00
27/12/2024 10:13:56	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.239,99
27/12/2024 10:14:17	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.130,00
27/12/2024 10:15:16	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	568.129,99
27/12/2024 10:15:46	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	568.000,00
27/12/2024 10:16:46	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.699,99
27/12/2024 10:17:14	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	567.599,00
27/12/2024 10:18:05	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.598,99
27/12/2024 10:18:21	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	567.490,00
27/12/2024 10:19:29	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.489,99
27/12/2024 10:20:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	567.470,00
27/12/2024 10:20:57	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.469,99
27/12/2024 10:21:18	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	567.350,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 10:22:27	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.349,99
27/12/2024 10:22:42	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	567.200,00
27/12/2024 10:23:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.199,99
27/12/2024 10:24:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	567.050,00
27/12/2024 10:25:13	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	567.049,99
27/12/2024 10:25:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.900,00
27/12/2024 10:26:06	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.899,99
27/12/2024 10:26:27	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.799,99
27/12/2024 10:27:16	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.799,98
27/12/2024 10:27:38	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.699,00
27/12/2024 10:28:39	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.666,66
27/12/2024 10:29:05	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.560,00
27/12/2024 10:30:23	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.559,99
27/12/2024 10:30:40	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.430,00
27/12/2024 10:31:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.429,99
27/12/2024 10:32:01	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.320,00
27/12/2024 10:32:54	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.319,99
27/12/2024 10:33:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.200,00
27/12/2024 10:34:00	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.199,99
27/12/2024 10:34:20	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.100,00
27/12/2024 10:35:17	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	566.099,99
27/12/2024 10:35:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	566.000,00
27/12/2024 10:36:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.999,99
27/12/2024 10:36:58	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.900,00
27/12/2024 10:38:14	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.899,99
27/12/2024 10:38:57	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.800,00
27/12/2024 10:40:08	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.799,99
27/12/2024 10:40:19	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.700,00
27/12/2024 10:41:20	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.699,99
27/12/2024 10:41:47	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.600,00
27/12/2024 10:42:42	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.555,55
27/12/2024 10:42:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.400,00
27/12/2024 10:43:45	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.399,99
27/12/2024 10:44:11	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.399,00
27/12/2024 10:45:22	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.398,99
27/12/2024 10:45:47	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.299,99
27/12/2024 10:46:51	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.298,00
27/12/2024 10:47:11	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.200,00
27/12/2024 10:48:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	565.100,00
27/12/2024 10:49:03	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	565.000,00
27/12/2024 10:49:53	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	560.000,00
27/12/2024 10:50:22	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	559.900,00
27/12/2024 10:51:32	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	555.000,00
27/12/2024 10:51:57	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	554.900,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 10:52:55	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	550.000,00
27/12/2024 10:53:23	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	549.999,00
27/12/2024 10:54:35	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	549.998,00
27/12/2024 10:54:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	549.997,00
27/12/2024 10:55:27	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	549.996,00
27/12/2024 10:55:41	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	549.995,00
27/12/2024 10:56:37	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	545.000,00
27/12/2024 10:57:19	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	544.900,00
27/12/2024 10:58:21	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	540.000,00
27/12/2024 10:58:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.900,00
27/12/2024 10:59:19	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.899,99
27/12/2024 10:59:36	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.899,98
27/12/2024 11:00:20	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.899,97
27/12/2024 11:00:44	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.899,96
27/12/2024 11:01:33	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.899,95
27/12/2024 11:01:45	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.899,90
27/12/2024 11:02:41	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.899,89
27/12/2024 11:02:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.899,85
27/12/2024 11:03:10	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.899,84
27/12/2024 11:03:19	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.899,80
27/12/2024 11:03:31	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.899,79
27/12/2024 11:03:43	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.899,00
27/12/2024 11:04:00	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.898,99
27/12/2024 11:04:18	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.898,00
27/12/2024 11:04:45	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.500,00
27/12/2024 11:04:55	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.499,00
27/12/2024 11:05:10	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.498,00
27/12/2024 11:05:20	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.497,00
27/12/2024 11:05:38	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.400,00
27/12/2024 11:05:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.399,99
27/12/2024 11:06:10	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.399,98
27/12/2024 11:06:16	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.399,97
27/12/2024 11:06:27	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.399,96
27/12/2024 11:06:44	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.399,95
27/12/2024 11:06:59	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.399,94
27/12/2024 11:07:13	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.399,93
27/12/2024 11:07:29	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.399,92
27/12/2024 11:07:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.399,91
27/12/2024 11:08:03	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.399,90
27/12/2024 11:08:34	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,99
27/12/2024 11:08:51	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,98
27/12/2024 11:09:08	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,97
27/12/2024 11:09:21	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,96
27/12/2024 11:09:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,95

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 11:10:08	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,94
27/12/2024 11:10:19	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,93
27/12/2024 11:10:30	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,92
27/12/2024 11:10:42	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,91
27/12/2024 11:10:57	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,90
27/12/2024 11:11:11	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,89
27/12/2024 11:11:24	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,88
27/12/2024 11:11:34	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.398,80
27/12/2024 11:11:50	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	539.398,72
27/12/2024 11:12:01	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	539.000,00
27/12/2024 11:12:31	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	538.000,00
27/12/2024 11:12:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	537.900,00
27/12/2024 11:13:05	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	537.000,00
27/12/2024 11:13:18	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	536.900,00
27/12/2024 11:13:28	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	536.000,00
27/12/2024 11:13:39	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	535.900,00
27/12/2024 11:13:59	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	535.000,00
27/12/2024 11:14:16	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.900,00
27/12/2024 11:14:25	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.890,00
27/12/2024 11:14:39	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.790,00
27/12/2024 11:14:52	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.780,00
27/12/2024 11:15:10	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.700,00
27/12/2024 11:15:28	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.690,00
27/12/2024 11:15:39	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.590,00
27/12/2024 11:16:00	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.580,00
27/12/2024 11:16:28	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.500,00
27/12/2024 11:16:48	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.490,00
27/12/2024 11:17:11	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.400,00
27/12/2024 11:17:27	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.395,00
27/12/2024 11:17:40	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.300,00
27/12/2024 11:17:55	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.295,00
27/12/2024 11:18:09	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.200,00
27/12/2024 11:18:21	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	534.195,00
27/12/2024 11:18:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	534.000,00
27/12/2024 11:19:01	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.999,00
27/12/2024 11:19:50	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.800,00
27/12/2024 11:20:06	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.799,00
27/12/2024 11:20:26	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.700,00
27/12/2024 11:20:41	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.699,00
27/12/2024 11:21:12	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.600,00
27/12/2024 11:21:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.599,50
27/12/2024 11:21:39	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.599,00
27/12/2024 11:21:54	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.598,50
27/12/2024 11:22:07	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.598,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 11:22:22	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.597,50
27/12/2024 11:22:34	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.597,00
27/12/2024 11:23:17	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.596,99
27/12/2024 11:23:58	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.590,00
27/12/2024 11:24:41	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.589,99
27/12/2024 11:24:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.580,00
27/12/2024 11:25:12	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.579,99
27/12/2024 11:25:45	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.500,00
27/12/2024 11:26:08	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.499,99
27/12/2024 11:26:28	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.490,00
27/12/2024 11:26:41	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.489,99
27/12/2024 11:27:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.480,00
27/12/2024 11:27:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.479,99
27/12/2024 11:27:51	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.400,00
27/12/2024 11:28:10	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.399,99
27/12/2024 11:28:34	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.398,00
27/12/2024 11:29:02	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.397,99
27/12/2024 11:29:32	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.300,00
27/12/2024 11:29:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.299,99
27/12/2024 11:30:02	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.299,00
27/12/2024 11:30:22	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.298,99
27/12/2024 11:30:38	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.200,00
27/12/2024 11:30:52	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.199,99
27/12/2024 11:31:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.190,00
27/12/2024 11:31:14	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.189,99
27/12/2024 11:31:25	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.150,00
27/12/2024 11:31:39	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.149,99
27/12/2024 11:31:51	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.100,00
27/12/2024 11:32:01	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.099,99
27/12/2024 11:32:12	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.050,00
27/12/2024 11:32:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	533.049,99
27/12/2024 11:32:40	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	533.000,00
27/12/2024 11:32:57	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.999,99
27/12/2024 11:33:09	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.900,00
27/12/2024 11:33:21	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.899,50
27/12/2024 11:33:42	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.895,00
27/12/2024 11:34:06	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.894,50
27/12/2024 11:34:21	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.890,00
27/12/2024 11:34:42	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.889,50
27/12/2024 11:35:07	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.880,00
27/12/2024 11:35:25	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.879,50
27/12/2024 11:35:38	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.870,00
27/12/2024 11:36:07	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.869,00
27/12/2024 11:36:29	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.868,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 11:37:04	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.866,00
27/12/2024 11:37:19	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.800,00
27/12/2024 11:37:41	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.797,00
27/12/2024 11:38:06	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.750,00
27/12/2024 11:38:29	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.745,00
27/12/2024 11:38:47	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.700,00
27/12/2024 11:39:04	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.695,00
27/12/2024 11:39:18	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.690,00
27/12/2024 11:39:39	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.685,00
27/12/2024 11:39:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.600,00
27/12/2024 11:40:29	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.550,50
27/12/2024 11:40:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.500,00
27/12/2024 11:41:35	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.490,00
27/12/2024 11:41:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.400,00
27/12/2024 11:42:12	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.399,00
27/12/2024 11:42:29	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.398,00
27/12/2024 11:42:50	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.397,00
27/12/2024 11:43:08	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.395,00
27/12/2024 11:43:29	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.394,00
27/12/2024 11:43:42	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.300,00
27/12/2024 11:44:01	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.299,00
27/12/2024 11:44:20	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.295,00
27/12/2024 11:44:36	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.294,00
27/12/2024 11:44:48	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.200,00
27/12/2024 11:45:07	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.199,00
27/12/2024 11:45:27	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.150,00
27/12/2024 11:45:39	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.149,00
27/12/2024 11:45:48	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.100,00
27/12/2024 11:46:00	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	532.099,00
27/12/2024 11:46:21	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	532.000,00
27/12/2024 11:47:02	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.999,00
27/12/2024 11:47:15	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.990,00
27/12/2024 11:47:47	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.989,99
27/12/2024 11:48:05	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.900,00
27/12/2024 11:48:25	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.899,00
27/12/2024 11:48:43	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.800,00
27/12/2024 11:49:18	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.799,99
27/12/2024 11:49:45	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.700,00
27/12/2024 11:50:24	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.699,00
27/12/2024 11:50:41	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.600,00
27/12/2024 11:50:58	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.599,00
27/12/2024 11:51:16	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.500,00
27/12/2024 11:51:28	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.499,00
27/12/2024 11:51:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.450,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 11:52:48	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.449,00
27/12/2024 11:53:07	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.400,00
27/12/2024 11:53:38	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.399,00
27/12/2024 11:53:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.350,00
27/12/2024 11:54:02	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.349,00
27/12/2024 11:54:13	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.300,00
27/12/2024 11:54:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.299,00
27/12/2024 11:54:43	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.250,00
27/12/2024 11:54:52	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.249,00
27/12/2024 11:55:10	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.200,00
27/12/2024 11:55:23	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.199,00
27/12/2024 11:55:43	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.150,00
27/12/2024 11:56:00	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.149,00
27/12/2024 11:56:15	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.100,00
27/12/2024 11:56:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	531.099,00
27/12/2024 11:56:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	531.000,00
27/12/2024 11:57:10	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.999,00
27/12/2024 11:57:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.900,00
27/12/2024 11:58:03	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.899,00
27/12/2024 11:58:17	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.850,00
27/12/2024 11:58:34	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.849,00
27/12/2024 11:58:44	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.800,00
27/12/2024 11:58:53	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.799,00
27/12/2024 11:59:10	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.750,00
27/12/2024 11:59:23	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.749,00
27/12/2024 11:59:39	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.700,00
27/12/2024 11:59:53	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.699,00
27/12/2024 12:00:13	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.650,00
27/12/2024 12:00:31	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.649,00
27/12/2024 12:00:56	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	530.620,00
27/12/2024 12:01:20	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	530.000,00
27/12/2024 12:01:42	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	529.950,00
27/12/2024 12:01:52	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	528.000,00
27/12/2024 12:02:21	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	527.950,00
27/12/2024 12:02:33	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	526.000,00
27/12/2024 12:02:59	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	525.999,99
27/12/2024 12:03:07	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	524.000,00
27/12/2024 12:03:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	523.999,99
27/12/2024 12:03:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	522.000,00
27/12/2024 12:04:04	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	521.990,00
27/12/2024 12:04:14	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	520.000,00
27/12/2024 12:04:49	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	519.950,00
27/12/2024 12:04:57	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	518.000,00
27/12/2024 12:05:30	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	517.990,00

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 12:05:49	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	516.000,00
27/12/2024 12:06:15	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	515.999,99
27/12/2024 12:06:25	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	514.000,00
27/12/2024 12:06:54	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	513.999,99
27/12/2024 12:07:07	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	512.000,00
27/12/2024 12:07:32	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	511.990,00
27/12/2024 12:07:43	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	510.000,00
27/12/2024 12:08:33	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	509.999,99
27/12/2024 12:08:44	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	508.000,00
27/12/2024 12:09:24	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	507.999,00
27/12/2024 12:09:34	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	506.000,00
27/12/2024 12:10:29	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	505.999,99
27/12/2024 12:10:38	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	504.000,00
27/12/2024 12:11:30	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	503.999,99
27/12/2024 12:11:42	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	502.000,00
27/12/2024 12:12:15	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	501.999,99
27/12/2024 12:12:43	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	500.000,00
27/12/2024 12:13:13	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	499.999,99
27/12/2024 12:13:25	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	498.000,00
27/12/2024 12:14:00	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	497.999,99
27/12/2024 12:14:17	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	496.000,00
27/12/2024 12:15:01	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	495.999,99
27/12/2024 12:15:15	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	494.000,00
27/12/2024 12:16:07	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	493.999,99
27/12/2024 12:16:22	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	492.000,00
27/12/2024 12:16:53	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	491.999,99
27/12/2024 12:17:03	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	490.000,00
27/12/2024 12:18:00	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	489.999,99
27/12/2024 12:18:26	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	482.000,00
27/12/2024 12:19:21	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	481.999,99
27/12/2024 12:19:37	LANCE	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	462.891,37
27/12/2024 12:20:52	LANCE	FG CONSTRUTORA LTDA. (PARTICIPANTE 324)	462.891,37
27/12/2024 12:22:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 150, PARTICIPANTE 324 que apresentaram o valor de 462,891.37.			
27/12/2024 12:22:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 150, PARTICIPANTE 324			
27/12/2024 12:22:52	DESEMPATE FINAL		
27/12/2024 12:27:52	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA			
27/12/2024 12:27:52	HABILITAÇÃO		
27/12/2024 13:54:49	MENSAGEM	MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)	
Boa tarde, gostaríamos de solicitar a ampliação do prazo para apresentação dos documentos de habilitação, o engenheiro responsável pela confecção das planilhas está retornando de viagem, e não conseguirá readequar as planilhas ao valor final no tempo estipulado.			

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

27/12/2024 17:28:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 150: olá! vocês podem enviar a planilha readequada diretamente para o e-mail comprasjacui@hotmail.com, conseguem até segunda?

27/12/2024 17:39:26 MENSAGEM MARCO ANTONIO DE SOUZA CANAVEZZI LTDA (PARTICIPANTE 150)

Os documentos e as planilhas readequadas já foram anexadas, nos documentos complementares, no fim deu tempo pra refazê-las.

27/12/2024 17:50:29 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

27/12/2024 17:53:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 150: sim, acabei de verificar, tudo certo então.

27/12/2024 18:20:30 EM ADJUDICAÇÃO

06/01/2025 14:46:11 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO AMERICO MARQUES DE LIMA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAQUIELI DA SILVA HESPER