

Obra

Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas - Salto do Jacuí - RS

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

23,38%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	AVENIDA PIO XII - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 3.741.447,40	50,95 %
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 41.569,22	0,57 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 239.864,80	3,27 %
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ 44.546,64	0,61 %
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 2.653.184,57	36,13 %
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ -	0,00 %
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 129.031,28	1,76 %
1.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 20.329,14	0,28 %
1.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ 4.658,04	0,06 %
1.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ 608.263,71	8,28 %
2	AVENIDA CENTRAL DO JACUÍ - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 1.171.651,21	15,95 %
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 10.253,70	0,14 %
2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 169.653,73	2,31 %
2.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ 183.592,45	2,50 %
2.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 759.626,41	10,34 %
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ 2.918,58	0,04 %
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 33.075,25	0,45 %
2.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 10.039,97	0,14 %
2.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ 2.491,12	0,03 %
2.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ -	0,00 %
3	RUA CENTRAL PRESIDENTE MÉDICE - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 250.846,10	3,42 %
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 1.336,99	0,02 %
3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 30.884,44	0,42 %
3.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ 34.658,45	0,47 %
3.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 171.516,34	2,34 %
3.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ -	0,00 %
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 9.472,33	0,13 %
3.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 2.977,55	0,04 %
3.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ -	0,00 %
3.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ -	0,00 %
4	RUA ANDRADE NEVES - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 1.076.818,44	14,66 %
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 11.518,44	0,16 %
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 113.035,15	1,54 %
4.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ 226.499,74	3,08 %
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 684.921,24	9,33 %
4.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ 8.130,33	0,11 %
4.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 22.444,62	0,31 %
4.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 9.023,36	0,12 %
4.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ 1.245,56	0,02 %
4.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ -	0,00 %
5	RUA CENÊNCIO FERREIRA - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 124.780,92	1,70 %
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 1.536,52	0,02 %
5.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 19.838,45	0,27 %
5.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ -	0,00 %
5.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 94.538,20	1,29 %
5.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ -	0,00 %
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 6.892,43	0,09 %
5.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 1.975,32	0,03 %
5.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ -	0,00 %
5.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ -	0,00 %
6	RUA SIMIÃO GUERREIRO - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 321.085,80	4,37 %
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 4.060,13	0,06 %
6.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 51.776,79	0,71 %
6.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ -	0,00 %

Obra

Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas - Salto do Jacuí - RS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
6.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 249.664,05	3,40 %
6.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ -	0,00 %
6.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 11.592,95	0,16 %
6.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 3.991,88	0,05 %
6.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ -	0,00 %
6.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ -	0,00 %
7	RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 48.155,02	0,66 %
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 578,38	0,01 %
7.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 7.362,22	0,10 %
7.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ -	0,00 %
7.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ 35.543,92	0,48 %
7.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ -	0,00 %
7.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 3.690,78	0,05 %
7.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ 979,72	0,01 %
7.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ -	0,00 %
7.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ -	0,00 %
8	AVENIDA MAIA FILHO - SALTO DO JACUÍ	1	R\$ 609.249,01	8,30 %
8.1	SERVIÇOS INICIAIS	1	R\$ 1.199,66	0,02 %
8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	R\$ 28.059,15	0,38 %
8.3	DRENAGEM PLUVIAL	1	R\$ -	0,00 %
8.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	R\$ -	0,00 %
8.5	OBRAS COMPLEMENTARES	1	R\$ -	0,00 %
8.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	R\$ 173.463,80	2,36 %
8.7	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	R\$ -	0,00 %
8.8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	1	R\$ -	0,00 %
8.9	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	1	R\$ 406.526,40	5,54 %

Total sem BDI	5.916.168,74
Total do BDI	1.427.865,21
Total Geral	7.344.033,95