

PROPOSTA DE PREÇOS

493
K

À Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí/Rs
Tomada de Preço nº 015/2020

Razão Social: JAIR AGOSTINHO DA LUZ

CNPJ Nº: 30.026.628/0001-27

Endereço: Rua Presidente Kennedy, nº 108, Bairro Cristo Rei, Palmitos/SC

CEP 89.887-000

Telefone: (49) 98502-3744

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra, empreitada por preço Global (materiais e mão-de-obra), para Pavimentação com paralelepípedos de basalto regulares, numa área total de **1.665,00m²**, no trecho da Rua Luiz Bisognin, conforme Projeto Técnico de Engenharia, memorial descritivo e seus anexos.

Valor da proposta: **R\$ 154.522,63 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos)**


1- Todas as especificações estão de acordo com o Edital de Tomada de Preço e seus anexos.
Dados para Depósito Bancário:

Banco: Caixa			
Agência:	108	Dígito:	0
Conta:	1917	Dígito:	1

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome: Jair Agostinho da Luz
CPF 065.323.139-39 e RG 3.125.190

Palmitos/SC, 09 de Setembro de 2020.



Jair Agostinho da Luz
CNPJ 30.026.628/0001-27
Sócio Proprietário

JAIR AGOSTINHO DA LUZ
CNPJ 30.026.628/0001-27
IE 26.017 857-8
Rua Presidente Kennedy, 108,
Bairro Cristo Rei Palmitos SC



Planilha Orçamentária

EMPREENDIMENTO: Pavimentação em Paralelepido - Trecho Rua Luiz Bisognin
PROPONENTE: Município de Salto do Jacuí - RS

SINA fev/19 NÃO DESONERADO

Discriminação dos Serviços		BDI			
Item	Sinap	Unid	Quantidade	Custo Unitário	Valor do item
1					
PAVIMENTAÇÃO					
AREA : 1.665,00 m ²					
1.1	4813	Placa da Obra	m ²	R\$ 164,52	R\$ 129.541,30
1.2	73822/2	Limpeza mecanizada superfície envelamento	m ²	R\$ 0,48	R\$ 411,30
1.3	94273	Aquisição e colocação de meio-fio de concreto pré- moldado 1,00 x 0,30 x 0,15 - 0,12	m	R\$ 35,98	R\$ 799,20
1.4	4386	Paralelepido granito ou basalto, para pavimentação, sem frete, 30 a 35 peças / m ²	m ²	R\$ 35,98	R\$ 13.312,60
	73790	Assentamento paralelepido sobre colchão pó de brita 10 cm rejunte 2 cm	m ²	R\$ 31,87	R\$ 59.906,70
1.6	74005/1	Compactação mecânica...(compactador placa 400 kg)	m ³	R\$ 1,23	R\$ 53.063,55
1.7					R\$ 2.047,95
2					
MICRODRENAGEM					
2.1	90105	Escavação mecanizada de valas com profundidade de até 1,50 m com retroscavadeira	m ³	R\$ 6,68	R\$ 24.212,93
2.2	37451	Tubo de concreto simples, classe pa-1, Dn 400 mm	m ³	R\$ 1.269,20	R\$ 1.269,20
2.3	92809	Assentamento do tubo concreto Dn 400 mm	m ³	R\$ 38,04	R\$ 5.934,24
2.4	37450	Tubo de concreto simples, classe pa-1, Dn 300 mm	m ³	R\$ 42,16	R\$ 6.576,96
2.5	92808	Assentamento de tubo concreto Dn 300 mm	m ³	R\$ 26,63	R\$ 1.145,09
2.6	93378	Reaterro mec. Valas com retroscavadeira	m ³	R\$ 30,85	R\$ 1.326,55
2.7	93659	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida e com tampa de concreto armado	und	R\$ 17,99	R\$ 2.284,73
2.7				R\$ 709,52	R\$ 5.676,16
3					
SINALIZAÇÃO					
3.1	34723	Placa de sinalização em chapa de aço num. 16, com pintura reflexiva 40 cm diam	m ²	R\$ 380,06	R\$ 98,82
3.2	13521	Placa esmaltada para identificação de rua (45, 0x20,0)	und.	R\$ 54,29	R\$ 108,58
3.3	7696	Tubo aço galy 2" 2,65 mm	m	R\$ 46,75	R\$ 561,00
TOTAL					R\$ 154.522,63

Palmitos/SC, 09 de Setembro de 2020.

Arlei Todescato
 Arlei Todescato
 Engenheiro Civil
 CREA n° 250506491-1

Jair Agostinho da Luz
 Jair Agostinho da Luz
 Sócio Proprietário
 CNPJ 30.026.628/0001-27

ARLEI TODESCATO
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 250506491-1
 CPF 833.138.349-44

JAIR AGOSTINHO DA LUZ
 CNPJ 30.026.628/0001-27
 IE 26.017.857-8
 Rua Presidente Kennedy, 108,
 Bairro Cristo Rei, Palmitos - SC

8/94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI - RS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL

EMPREENDIMENTO: Pavimentação em Paralelepípedo - Trecho ua Luiz Bisognin

PROponente: Município de Salto do Jacuí - RS

Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor das Obras e Serviços	Etapas														
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
1	Pavimentação																	
1.1	Execução	83,84	R\$ 129.541,30	5,00%	6.477,07	20,00%	25.908,26	20,00%	25.908,26	20,00%	25.908,26	20,00%	25.908,26	20,00%	25.908,26	15,00%	19.431,19	
2	Microderrenagem																	
2.1	Execução	15,67	R\$ 24.212,93	20,00%	4.842,60	25,00%	6.053,23	25,00%	6.053,23	20,00%	4.842,58	10,00%	2.421,29					
3	Sinalização																	
3.1	Execução	0,5	R\$ 768,40													100,00%	768,4	
TOTAL SIMPLES					7,33	11319,67	20,68	31961,49	20,68	31961,49	19,90	30750,84	18,33	28329,55	13,07	20199,59		
TOTAL ACUMULADO			100,00	R\$ 154.522,63	7,33	11319,67	28,01	43281,16	48,69	75242,65	68,59	105993,49	86,93	134323,04	100,00	R\$ 154.522,63		

Palmitos/SC, 09 de Setembro de 2020.

Jair Agostinho da Luz
Jair Agostinho da Luz
CNPJ 30.026.628/0001-27
Sócio Proprietário

Arlei Todescato
Arlei Todescato
CREA nº 250506491-1
Engenheiro Civil

JAIR AGOSTINHO DA LUZ
CNPJ 30.026.628/0001-27
IE 26.017.857-8
Rua Presidente Kennedy, 108,
Bairro Cristo Rei Palmitos - SC

ARLEI TODESCATO
Engenheiro Civil
CREA/SC 250506491-1
CPF 833.138.349-49

18
495
2