


Empresa: Osiel Souza Costa  
 CNPJ: 30.940.890/0001-82  
 Endereço: Rua Capitão Joanes, nº 232  
 Bairro Menino Deus – Salto do Jacuí/RS  
 Telefone: 055 99967-0858  
 PROCESSO: 1649/2023

**CARTA CONVITE Nº 005/2023**

|               |                                  |                                                                          |       |        |                      |                   |                     |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------|---------------------|
| OBRA          | REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES   |                                                                          |       |        |                      |                   |                     |
| LOCAL         | CAPÃO BONITO - SALTO DO JACUÍ/RS |                                                                          |       |        |                      |                   |                     |
| Código Sinapi | Item                             | Discriminação                                                            | Unid. | Qtde.  | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |                     |
|               | <b>1</b>                         | <b>FECHAMENTO VÃOS - COBERTURA</b>                                       |       |        |                      |                   | <b>R\$ 2.384,36</b> |
| 1114          | 1.1                              | Fixação de algerosa no oitão - serviço                                   | m     | 11     | 24,63                | 270,96            |                     |
| 103331        | 1.3                              | Alvenaria tijolo maciço + reforço ferragem amarração                     | m²    | 20     | 105,67               | 2.113,40          |                     |
|               | <b>2</b>                         | <b>SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS</b>                                  |       |        |                      |                   | <b>R\$ 492,00</b>   |
| 10499         | 2.1                              | Retirada e recolocação de vidro martelado com massa vidraceira           | m²    | 4      | 123,00               | 492,00            |                     |
|               | <b>3</b>                         | <b>REPAROS DAS ARQUIBANCADAS</b>                                         |       |        |                      |                   | <b>R\$ 2.525,82</b> |
| 87529         | 3.1                              | Emassamento para reparos nas arquibancadas                               | m²    | 20     | 42,02                | 840,42            |                     |
| 88412         | 3.2                              | Pintura com selador acrílico - uma demão                                 | m²    | 60     | 2,79                 | 167,40            |                     |
| 102491        | 3.3                              | Pintura com tinta acrílica - duas demãos                                 | m²    | 60     | 25,30                | 1.518,00          |                     |
|               | <b>4</b>                         | <b>EXECUÇÃO DO PISO POLIDO</b>                                           |       |        |                      |                   | <b>R\$88.030,75</b> |
| 40647         | 4.1                              | Execução 7 cm piso industrial concreto armado fck 30 Mpa com polimento   | m²    | 590,83 | 142,72               | 84.327,00         |                     |
| 97114         | 4.2                              | execução de juntas de contração p pavimentao de concreto (3x3)           | m     | 391    | 0,43                 | 170,86            |                     |
| 3673          | 4.3                              | Selante elástico monocomponente a base de poliuretano p juntas cor cinza | m     | 391    | 2,89                 | 1.133,11          |                     |

|                 |          |                                                                   |                |        |          |              |                     |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| 99803           | 4.4      | Limpeza do piso antes da pintura                                  | m <sup>2</sup> | 590,83 | 0,72     | 413,58       |                     |
| 102507          | 4.5      | Demarcação da quadra poliesportiva 5 cm com tinta epóxi p piso    | m              | 200    | 8,50     | 1.700,00     |                     |
| 9857            | 4.6      | Tubo de pvc 3" 30 cm p vôlei x6 + 30 cm trave x4                  | m              | 1,8    | 159,00   | 286,20       |                     |
|                 |          |                                                                   |                |        |          |              |                     |
|                 | <b>5</b> | <b>PORTA SAÍDA DE EMERGÊNCIA</b>                                  |                |        |          |              | <b>R\$ 4.238,80</b> |
| 39021/1,89 x6,3 | 5.1      | Porta dupla metálica chapa frisada abrir p fora - 2x(1,50x2,10) m | m <sup>2</sup> | 6,3    | 423,00   | 2.664,90     |                     |
| 39624           | 5.2      | Barra dupla anti pânico instalada                                 | unid           | 1      | 1.573,90 | 1.573,90     |                     |
|                 |          |                                                                   |                |        |          |              |                     |
|                 |          |                                                                   |                |        |          | <b>TOTAL</b> | <b>R\$97.671,73</b> |
|                 |          |                                                                   |                |        |          |              |                     |

Salto do Jacuí/RS., 23 de Agosto de 2023.

  
 Osiel Souza Costa  
 CNPJ: 30.940.890/0001-82

**OSIEL SOUZA COSTA**  
 30.940.890/0001-82  
 Rua Capitão Joanes, 232 Sala 02  
 Salto do Jacuí - RS