PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA	**REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA SIEGFRIED HEUSER**	ÁREA	127,75	Ref. Sinapi:	jun/23
LOCAL	**Rua Lidovino Fonton, nº 779, Bairro Cruzeiro**	BDI	25,8 %		

PLANILHA ATUALIZADA

				QUANTIDADES LICITADAS			
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R$)	Preço Unit+BDI (R$)	Preço Total (R$)
	1	***SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS***					***484,67***
97647	1.1	RETIRADA DE TELHADE FIBROCIMENTO	m²	127,75	2,95	3,71	474,09
97647	1.2	RETIRADA DE CALHA	m	2,85	2,95	3,71	10,58
	2	***FECHAMENTO***					***1.117,58***
103334	2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	m²	6,90	128,75	161,97	1.117,58
	3	***REVESTIMENTOS***					***453,80***
87529	3.1	EXECUÇÃO DE REBOCO	m²	6,90	32,82	41,29	284,88
88495	3.2	APLICAÇÃO DE MASSA FINA	m²	6,90	10,55	13,27	91,58
87888	3.3	CHAPISCO	m²	6,90	8,91	11,21	77,34
	4	***PINTURA***					***122,48***
88489	4.1	PINTURA DE PAREDE EXTERNA	m²	6,90	12,00	15,10	104,16
88412	4.2	PINTURA SELADOR	m²	6,90	2,11	2,65	18,32
	5	***COBERTURA***					***15.846,82***
94207	5.1	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO	m²	127,75	48,36	60,84	7.771,91
92537	5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS, TERÇAS	m²	112,75	53,26	67,00	7.554,37
96112	5.3	FORRO e BEIRAL (inclusive estrutura de fixação, roda forro e pintura)	m²	3,60	114,94	144,59	520,54
						TOTAL	**18.025,35**

Salto do Jacuí/RS, junho de 2023.

Arqº Fabrício Nogueira Lorenzi
CAU A 46694-8