

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSOES
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024

Processo Administrativo Nº 50/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

Data de Publicação: 12/09/2024 16:03:11

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/09/2024 16:32:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo edital concorrência 02-2024 em pdf AE (2).pdf foi adicionado ao processo.		
12/09/2024 16:32:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo edital concorrência 02-2024 em pdf AE.pdf foi removido pelo condutor do processo.		
16/09/2024 11:57:02	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS ABREU LTDA
30/09/2024 16:36:28	CADASTRO DE PROPOSTA	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
02/10/2024 15:04:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
03/10/2024 16:02:56	CADASTRO DE PROPOSTA	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA
03/10/2024 16:05:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA
03/10/2024 20:15:13	CADASTRO DE PROPOSTA	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP
04/10/2024 09:27:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
04/10/2024 09:38:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PAVIMENTACAO ENGECON LTDA adicionou o arquivo a68bc476c7a24d24910d063719d13fc2.pdf aos documentos complementares.		
15/10/2024 09:39:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PAVIMENTACAO ENGECON LTDA adicionou o arquivo 99b02a1739324259862ce6750eca3507.pdf aos documentos complementares.		

LOTE 1 - ADJUDICADO
PAVIMENTAÇÃO 15 DE NOV./RUA 21 DE ABRIL.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
Quantidade: 4,5	Valor Unit.: 423,324	Valor Total: 1.904,958	
Item: 2	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO			
Quantidade: 8.650	Valor Unit.: 2,597	Valor Total: 22.464,05	
Item: 3	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
Quantidade: 8.650	Valor Unit.: 47,049	Valor Total: 406.973,85	
Item: 4	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TREXO			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 42,214	Valor Total: 84.428,00	
Item: 5	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO E =6CM			
Quantidade: 2.200	Valor Unit.: 60,355	Valor Total: 132.781,00	
Item: 6	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRET			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 157,127	Valor Total: 62.850,80	

**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS**

Item: 7	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE			
Quantidade: 68	Valor Unit.: 22,986	Valor Total: 1.563,048	
Item: 8	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO			
Quantidade: 18	Valor Unit.: 434,238	Valor Total: 7.816,284	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAVIMENTACAO ENGECON LTDA	805	56.982.222/0001-01	763.227,70	720.781,99		Sim
2 P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	718	24.967.393/0001-75	765.667,54	729.424,04	1,20	Sim
3 COLINAS CONSTRUÇÕES	751	17.555.669/0001-42	765.667,54	765.667,53	4,97	Sim
4 CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS	862	21.157.411/0001-65	765.667,54	765.667,54	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

12/09/2024 16:03:10	PUBLICADO					
13/09/2024 07:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
04/10/2024 07:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
04/10/2024 09:04:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Bom dia Licitantes. Iremos dar início o processo licitatório.						
04/10/2024 09:07:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO				
Peço desculpas pela demora, tivemos um pequeno inconveniente.						
04/10/2024 09:07:58	LANCE	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP				765.667,54
04/10/2024 09:07:58	DISPUTA					
04/10/2024 09:07:58	LANCE	CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMÃOS ABREU LTDA (PARTICIPANTE				765.667,54
04/10/2024 09:07:58	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				765.667,54
04/10/2024 09:07:58	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				763.227,70
04/10/2024 09:09:16	LANCE	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI EPP				765.667,53
04/10/2024 09:12:14	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				762.899,54
04/10/2024 09:13:12	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				760.000,00
04/10/2024 09:16:11	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				759.007,04
04/10/2024 09:16:11	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
04/10/2024 09:16:45	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				758.500,00
04/10/2024 09:17:27	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				756.844,54
04/10/2024 09:17:48	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				752.550,00
04/10/2024 09:18:29	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				749.059,54
04/10/2024 09:18:56	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				747.500,00
04/10/2024 09:20:02	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				740.236,54
04/10/2024 09:20:34	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				730.500,00
04/10/2024 09:22:08	LANCE	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				729.424,04
04/10/2024 09:22:27	LANCE	PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)				725.500,00
04/10/2024 09:24:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						

**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS**

04/10/2024 09:24:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAVIMENTACAO ENGECON LTDA

04/10/2024 09:24:27 HABILITAÇÃO

04/10/2024 09:26:59 MENSAGEM PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)

Bom dia, Irei ajustar as planilhas e proposta

04/10/2024 09:28:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 805: Bom dia Participante vencedor, peço que inclua os documentos complementares no segundo ícone.

04/10/2024 09:31:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia licitantes, iremos agora para a etapa da fase de habilitação, voltamos em 30 minutos.

04/10/2024 09:32:57 MENSAGEM PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)

Não está habilitada o ícone para documentos complementares

04/10/2024 09:37:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 805: agora está

04/10/2024 09:38:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 805: Se não estiver aparecendo, peço que entre em contato com o suporte do sistema BLL.

04/10/2024 09:39:39 MENSAGEM PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)

Documentos anexados, estou ajustando as planilhas ainda e proposta, necessito de um maior tempo para estes ajustes

04/10/2024 09:47:47 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/10/2024 10:11:05 RECURSO MANIFESTADO P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Gostaria de manifestar o interesse de recursos. Onde a documentação de habilitação deveria ser anexada antes da abertura do certame. Bem como anexo do seguro garantia conforme item 4.4 do edital.

04/10/2024 10:17:48 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

04/10/2024 16:30:03 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE

Nome do arquivo: Razões Recursais PB.pdf

04/10/2024 16:30:08 RECURSO REGISTRADO P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.967.393/0001-75, com sede na Rua Maurício Cardoso, n.º 1146, sala 203, bairro Aparecida, no Município de Frederico Westphalen/RS vem, respeitosamente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em documento PDF anexo.

10/10/2024 00:00:08 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

14/10/2024 10:43:06 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO PAVIMENTACAO ENGECON LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZÕES PAVIMENTAÇÃO ENGECON assinado.pdf

14/10/2024 10:43:25 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA PAVIMENTACAO ENGECON LTDA

Segue as contrarrazões!

15/10/2024 00:00:13 JULGAMENTO DE RECURSOS

15/10/2024 09:29:10 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: PARECER_JURIDICO_-IMPUGNACAO_-ENGECON_1_assinado.pdf

15/10/2024 09:29:17 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Despacho Licitação (prefeito).pdf

15/10/2024 09:29:54 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Julgado improcedente conforme parecer jurídico e despacho do prefeito Municipal.

15/10/2024 09:30:04 EM ADJUDICAÇÃO

15/10/2024 09:32:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 805: Bom dia, seguimos na etapa de adjudicação. Peço que se possível, faça os ajustes das planilhas e propostas e se possível um reajuste de valor.

15/10/2024 09:38:35 LANCE PAVIMENTACAO ENGECON LTDA (PARTICIPANTE 805)

720.781,99

16/10/2024 08:11:55 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES
SÃO PEDRO DAS MISSÕES-RS**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES

MEMBRO DE APOIO SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN

MEMBRO DE APOIO GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO BRENO RIBEIRO DA SILVA