

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2022
TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO
EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

PROPOSTA FINANCEIRA



EMPRESA: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 95.257.945/0001-08
Barra Funda, 27 de abril de 2022.

Endereço: BR 386 - km 130 - Nº 129 - CPP 99585-000 - BARRA FUNDA - RS - FONE: 54 3361-3306
E-mail: construbras@construbras-rs.com.br - www.construbras-rs.com.br
CNPJ: 95.257.945/0001-08 - INSC. EST. 340/0002625

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCAL: RUA 20 DE SETEMBRO E RUA 23 DE SETEMBRO

A CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS, inscrita no CNPJ nº 95.257.945/0001-08, com sede no Município de Barra Funda/RS, encaminha pelo presente, proposta para contratação de empresa para execução da obra de capeamento asfáltico em vias públicas urbanas (Ruas 20 de Setembro e 23 de Setembro) do Município de São Pedro das Missões - RS, conforme especificações do projeto técnico de engenharia e o edital de licitação, conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS	R\$ 287.820,21	R\$ 35.573,28	R\$ 323.393,49

- O valor global para a execução dos serviços é de R\$ 323.393,49 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e noneta e tres reais e quarenta e nove centavos). Sendo que: R\$ 287.820,21 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e vinte e um centavos), referem a materiais e equipamentos; e, R\$ 35.573,28 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), referem a mão de obra.
- a) Declaramos que o prazo de validade da proposta é no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- b) Responsável assinatura do contrato: CLAUDIO MARCOS ROSSATTO, CPF 736.258.170-04, Carteira de Identidade: 8043783953, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Ivo Srandel, 1192, Sarandi-RS.
- c) Os créditos oriundos deste pregão deverão ser depositados no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL (041), Agência nº 0417, Conta Correntenº 230197010-6.
- d) Data base de referência de preços: OUTUBRO/2021.

Barra Funda, 27 de abril de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante legal

CONSTRUBRÁS

Endereço: BR 386 - km 130 - Nº 129 - CPP 99585-000 - BARRA FUNDA - RS
FONE: 54 3361-3308 - construbras@construbras-rs.com.br - www.construbras-rs.com.br
CNPJ: 95.257.945/0001-08 - INSC. EST. 340/0002624



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCAL: RUA 20 DE SETEMBRO E RUA 23 DE SETEMBRO

QUADRO PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	R\$ VALOR MATERIAL	R\$ VALOR MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS	SV	1	R\$ 287.820,21	R\$ 35.573,28	R\$ 323.393,49

Proposta da Empresa CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95257.945/0001-08

ENDEREÇO: BR 386, KM 130, Nº 129 - BARRA FUNDA/RS - CEP 99585-000

DATA: Barra Funda, 27 de abril de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
OBJETO: OBRA PARA CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA 20 DE SETEMBRO E RUA 23 DE SETEMBRO
LOCALIDADE: SÃO PEDRO DAS MISSÕES

BDI: 28,17 % - DESONERADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	REFERÊNCIA DATA BASE: OUTUBRO/2021	PREÇO TOTAL (R\$)
CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS										
1.			CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS							R\$ 323.393,49
SERVIÇOS INICIAIS										
1.1			MOBILIZAÇÃO							R\$ 323.393,49
1.1.1	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UN	1,00	1.140,00				R\$ 1.140,00
1.1.2	COMPOSIÇÃO	15	CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, SOBRE CALÇAMENTO - TRECHO RUA 23 DE SETEMBRO - CAMADA DE REPERFILAGEM (BINDER) E= 3CM	M2	4,50	330,00	BDI 1	422,96		R\$ 1.461,14
1.2			LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019							R\$ 1.461,14
1.2.1	SINAPI	99814	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.248,50	1,50	BDI 1	1,92		R\$ 2.397,12
1.2.2	COMPOSIÇÃO	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BIMDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE, REPERFILAMENTO.	M2	1.248,50	2,30	BDI 1	2,95		R\$ 3.683,07
1.2.3	COMPOSIÇÃO	14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3	37,46	1.017,90	BDI 1	1.304,64		R\$ 48.871,81
1.2.4	SINAPI	99875	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	1.112,56	1,80	BDI 1	2,31		R\$ 2.570,01
1.2.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	161,83	1,00	BDI 1	1,28		R\$ 207,14
1.2.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	1.456,44	0,40	BDI 1	0,51		R\$ 742,78
1.3			CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E= 3CM							
1.3.1	COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.248,50	2,30	BDI 1	2,95		R\$ 61.869,87
1.3.2	COMPOSIÇÃO	13	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	37,46	1.138,60	BDI 1	1.459,34		R\$ 3.683,07
1.3.3	SINAPI	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	1.112,56	1,80	BDI 1	2,31		R\$ 2.570,01
1.3.4	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	161,83	1,00	BDI 1	1,28		R\$ 207,14
1.3.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	1.456,44	0,40	BDI 1	0,51		R\$ 742,78
1.4			PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS)							
1.4.1	COMPOSIÇÃO	9	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	M3	34,14	5,20	BDI 1	6,66		R\$ 11.688,56
1.4.2	COMPOSIÇÃO	6	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E=3CM EM PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE, INCLUSIVE PINTURA	M2	11,20	119,90	BDI 1	153,68		R\$ 227,37
1.4.3	SINAPI	94990	ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	7,51	643,50	BDI 1	824,77		R\$ 1.721,21
1.4.4	COMPOSIÇÃO	10	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,0CM COM ARGAMASSA EM PASSEIO A EXECUTAR	M2	17,40	135,00	BDI 1	173,03		R\$ 6.194,02
1.4.5	COMPOSIÇÃO	11	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,0CM COM ARGAMASSA EM PASSEIO EXISTENTE	M2	2,88	145,00	BDI 1	185,85		R\$ 3.010,72
1.5			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL							
1.5.1	COMPOSIÇÃO	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDADE	2,00	513,70	BDI 1	658,41		R\$ 535,24
1.5.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	105,50	3,70	BDI 1	4,74		R\$ 2.531,86
1.5.3	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,52	18,90	BDI 1	24,22		R\$ 1.316,82
1.6			CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, SOBRE CALÇAMENTO - TRECHO RUA 20 DE SETEMBRO - CAMADA DE REPERFILAGEM (BINDER) E= 3CM							
1.6.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.432,00	1,50	BDI 1	1,92		R\$ 714,97
1.6.2	COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	M2	1.432,00	2,30	BDI 1	2,95		R\$ 67.057,91
1.6.3	COMPOSIÇÃO	14	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BIMDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE, REPERFILAMENTO.	M3	42,96	1.017,90	BDI 1	1.304,64		R\$ 2.749,44
1.6.4	SINAPI	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	1.275,91	1,80	BDI 1	2,31		R\$ 4.224,40
1.6.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	185,59	1,00	BDI 1	1,28		R\$ 56.047,33
1.6.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	1.670,28	0,40	BDI 1	0,51		R\$ 2.947,35



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
 OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
 OBJETO: OBRA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA 20 DE SETEMBRO E RUA 23 DE SETEMBRO
 LOCALIDADE: SÃO PEDRO DAS MISSÕES

BDI: 28,17 % - DESONERADO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	REFERÊNCIA DATA BASE: OUTUBRO/2021	PREÇO TOTAL (R\$)
1.7	COMPOSIÇÃO	3	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM	M2	1.432,00	2,30	BDI 1	2,95		R\$ 70.954,38
1.7.1	COMPOSIÇÃO	13	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M3	42,96	1.138,60	BDI 1	1.459,34		R\$ 4.224,40
1.7.2	COMPOSIÇÃO	95875	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3XXKM	1.275,91	1,80	BDI 1	2,31		R\$ 62.693,24
1.7.3	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	185,59	1,00	BDI 1	1,28		R\$ 2.947,35
1.7.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.670,28	0,40	BDI 1	0,51		R\$ 237,55
1.7.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	105,48	5,20	BDI 1	6,66		R\$ 851,84
1.8	COMPOSIÇÃO	9	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	M3	14,08	76,50	BDI 1	98,05		R\$ 34.999,15
1.8.1	COMPOSIÇÃO	6	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E=6CM EM PASSEIO PÚBLICO A EXECUTAR, INCLUSIVE PINTURA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M2	27,28	643,50	BDI 1	824,77		R\$ 702,49
1.8.2	COMPOSIÇÃO	94990	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 20X20X2,0CM COM ARGAMASSA EM PASSEIO A EXECUTAR LOMBADAS EM CBUQ E= 12CM, L=3,00M	M3	60,20	135,00	BDI 1	173,03		R\$ 1.380,54
1.8.3	SINAPI	102330	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M2	3,22	1.138,60	BDI 1	1.459,34		R\$ 22.499,72
1.8.4	COMPOSIÇÃO	10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3	95,63	1,80	BDI 1	2,31		R\$ 5.001,81
1.9	COMPOSIÇÃO	8	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XXKM	13,91	1,00	BDI 1	1,28		R\$ 4.699,07
1.9.1	SINAPI	95875	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	125,19	0,40	BDI 1	0,51		R\$ 220,90
1.9.2	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	6,00	513,70	BDI 1	658,41		R\$ 17,80
1.9.3	SINAPI	102331	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	UNIDADE	152,00	3,70	BDI 1	4,74		R\$ 63,84
1.9.4	SINAPI	102331	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	M	54,57	18,90	BDI 1	24,22		R\$ 5.992,62
1.10	COMPOSIÇÃO	4	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1,00	1.140,00	BDI 1	1.461,14		R\$ 3.950,46
1.10.1	SINAPI	102512	SERVIÇOS FINAIS	M2	1,00	1.140,00	BDI 1	1.461,14		R\$ 720,48
1.10.2	SINAPI	102509	DESMOBILIZAÇÃO	M3	1,00	1.140,00	BDI 1	1.461,14		R\$ 1.321,68
1.10.3	SINAPI	102509								R\$ 1.461,14
1.11	COMPOSIÇÃO	2								R\$ 1.461,14
1.11.1	COMPOSIÇÃO	2								R\$ 1.461,14
TOTAL GERAL										
									R\$	323.393,49

PROponente: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 95.257.945/0001-08
 Edital: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

DATA: Barra Funda, 27 de abril de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
 Representante Legal

FELIPE CLIVATTI
 Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
 OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
 LOGRADOURO: OBRA PARA CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA 20 DE SETEMBRO E RUA 23 DE SETEMBRO
 LOCALIZAÇÃO: SÃO PEDRO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PARCELAS	PARCELA 1 04/22	PARCELA 2 05/22	PARCELA 3 06/22	PARCELA 4 07/22	PARCELA 5 08/22	PARCELA 6 09/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		323.393,49	% PERÍODO:	82,93%	3,61%	13,46%	-	-	-
			R\$ PERÍODO:	268.181,30	11.688,56	43.523,63	-	-	-
			ACUMULADO (%)	82,93%	86,54%	100,00%	-	-	-
			ACUMULADO (R\$)	268.181,30	279.869,86	323.393,49	-	-	-
1.	CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	323.393,49	PARCELA (%)	82,93%	3,61%	13,46%	-	-	-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	3.364,46	ACUMULADO(%)	82,93%	86,54%	100,00%	-	-	-
1.2	CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, SOBRE CALÇAMENTO - TRECHO RUA 23 DE SETEMBRO - CAMADA DE REPERFILAGEM	58.471,93	ACUMULADO (R\$)	268.181,30	11.688,56	43.523,63	-	-	-
1.3	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM	61.869,87	PARCELA (%)	100,00%					
1.4	PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS)	11.688,56	ACUMULADO(%)	100,00%	100,00%				
1.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	2.531,86	ACUMULADO (R\$)	58.471,93	11.688,56	100,00%			
1.6	CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, SOBRE CALÇAMENTO - TRECHO RUA 20 DE SETEMBRO - CAMADA DE REPERFILAGEM	67.057,91	PARCELA (%)	100,00%					
1.7	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM	70.954,38	ACUMULADO(%)	100,00%					
1.8	PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS)	34.999,15	ACUMULADO (R\$)	67.057,91					
1.9	LOMBADAS EM CBUQ E= 12CM, L=3,00M	5.001,61	PARCELA (%)	100,00%					
1.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	5.992,62	ACUMULADO(%)	100,00%					
1.11	SERVIÇOS FINAIS	1.461,14	ACUMULADO (R\$)	100,00%					
PROPOSTANTE: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA			ACUMULADO (R\$)	1.461,14					
CNPJ: 95.257.945/0001-08									
EDITAL: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022									

[Handwritten Signature]
 FELIPE CLIVATI
 Responsável Técnico

[Handwritten Signature]
 CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
 Representante Legal

[Handwritten Signature]

DATA: Barra Funda, 27 de abril de 2022.