

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Estado do Rio Grande do Sul

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2022
TOMADA DE PREÇO N° 003/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO

EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

PROPOSTA FINANCEIRA



EMPRESA: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

Barra Funda, 31 de maio de 2022.

Endereço: BR 386 - km 130 - Nº 129 - CPP 99585-000 - BARRA FUNDA - RS - FONE: 54 3361-3306
E-mail: construbras@construbras-rs.com.br - www.construbras-rs.com.br
CNPJ: 95.257.945/0001-08 - INSC. EST. 340/0002625

CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 7 DE SETEMBRO

A CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS, inscrita no CNPJ nº 95.257.945/0001-08, com sede no Município de Barra Funda/RS, encaminha pelo presente, proposta para contratação de empresa para execução da obra de capeamento asfáltico em vias públicas urbanas (Ruas 15 de novembro e 7 de Setembro de Setembro) do Município de São Pedro das Missões - RS, conforme especificações do projeto técnico de engenharia e o edital de licitação, conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS	R\$ 338.629,31	R\$ 41.853,06	R\$ 380.482,37

- O valor global para a execução dos serviços é de R\$ 380.482,37 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). Sendo que: R\$ 338.629,31 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte nove reais e trinta e um centavos), referem a materiais e equipamentos; e, R\$ 41.853,06 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e seis centavos), referem a mão de obra.
- a)
- b) Declaramos que o prazo de validade da proposta é no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- c) Responsável assinatura do contrato: CLAUDIO MARCOS ROSSATTO, CPF 736.258.170-04, Carteira de Identidade: 8043783953, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Ivo Srandel, 1192, Sarandi-RS.
- d) Os créditos oriundos deste pregão deverão ser depositados no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL (041), Agência nº 0417, Conta Correntenº 230197010-6.
- e) Data base de referência de preços: OUTUBRO/2021.

Barra Funda, 31 de maio de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante legal

CONSTRUBRÁS

Endereço: BR 386 - km 130 - Nº 129 - CPP 99585-000 - BARRA FUNDA - RS
FONE: 54 3361-3308 - construbras@construbras-rs.com.br - www.construbras-rs.com.br
CNPJ: 95.257.945/0001-08 - INSC. EST. 340/0002624



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 7 DE SETEMBRO

QUADRO PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	R\$ VALOR MATERIAL	R\$ VALOR MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS	SV	1	R\$ 338.629,31	R\$ 41.853,06	R\$ 380.482,37

Proposta da Empresa CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95257.945/0001-08

ENDEREÇO: BR 386, KM 130, Nº 129 - BARRA FUNDA/RS - CEP 99585-000

DATA: Barra Funda, 31 de maio de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal

CONSTRUBRÁS TERMINAL EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ OBJETO: OBRA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA SETE DE SETEMBRO LOCALIDADE: SÃO PEDRO DAS MISSÕES				REFERÊNCIA DATA BASE: FEVEREIRO/2021			BDI 1: 26,85 % - DESONERADO BDI 2: 16,00 % - DESONERADO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)					
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ														
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ						380.482,37					
1.1			CAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ						380.482,37					
1.2			SERVIÇOS INICIAIS						-					
1.2.1	COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.217,00	BDI 1	1.543,76	3.827,06					
1.2.2	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6,00	300,00	BDI 1	380,55	2.283,30					
1.3			TRECHO DA RUA 15 DE NOVEMBRO											
1.4			CAPEAMENTO CBUQ - REPERFILAGEM (BINDER) E= 3CM						107.643,81					
1.4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.140,00	1,30	BDI 1	1,65	3.531,00					
1.4.2	COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.140,00	2,50	BDI 1	3,17	6.783,80					
1.4.3	COMPOSIÇÃO	9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	64,20	1.126,80	BDI 1	1.429,35	91.764,27					
1.4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	1.906,74	1,62	BDI 2	2,05	3.908,81					
1.4.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	277,34	1,20	BDI 2	1,38	382,72					
1.4.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	2.496,10	0,45	BDI 2	0,51	1.273,01					
1.5.			CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM						113.706,01					
1.5.1	COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	2.140,00	2,50	BDI 1	3,17	6.783,80					
1.5.2	COMPOSIÇÃO	8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	64,20	1.244,60	BDI 1	1.578,78	101.357,67					
1.5.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	1.906,74	1,62	BDI 2	2,05	3.908,81					
1.5.4	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	277,34	1,20	BDI 2	1,38	382,72					
1.5.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	2.496,10	0,45	BDI 2	0,51	1.273,01					
1.6			GUIA/MEIO FIO											
1.6.1	COMPOSIÇÃO	94283	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSORA, 13 CM BASE 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	100,00	28,00	BDI 1	35,52	3.552,00					
1.7			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						3.552,00					
1.7.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	639,00	3,67	BDI 1	4,66	2.977,74					
1.7.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	49,00	19,00	BDI 1	24,10	1.180,90					
1.7.3	COMPOSIÇÃO	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDADE	7,00	466,90	BDI 1	592,26	4.145,82					
1.8			2 LOMBADAS DE 1,50 X 10M X4CM						1.998,52					
1.8.1	COMPOSIÇÃO	8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	1,20	1.244,60	BDI 1	1.578,78	1.894,53					
1.8.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	35,64	1,62	BDI 2	2,05	73,06					
1.8.3	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5,18	1,20	BDI 2	1,38	7,14					
1.8.4	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	46,66	0,45	BDI 2	0,51	23,79					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
 OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
 OBJETO: OBRA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NA RUA 16 DE NOVEMBRO E RUA SETE DE SETEMBRO
 LOCALIDADE: SÃO PEDRO DAS MISSÕES

BDI 1: 26,85 % - DESONERADO
 BDI 2: 15,00 % - DESONERADO

REFERÊNCIA DATA BASE: FEVEREIRO/2021

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.9			TRECHO DA RUA 7 DE SETEMBRO						
1.10			CAPEAMENTO CBUQ - REPERFILAGEM (BINDER) E= 3CM						
1.10.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.313,60	1,30	BDI 1	66.087,61	
1.10.2	COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	1.316,60	2,50	BDI 1	2.167,44	
1.10.3	COMPOSIÇÃO	9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BIMDER, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	39,41	1.126,80	BDI 1	4.173,62	
1.10.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKMM	1.170,48	1,62	BDI 2	56.330,68	
1.10.5	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	170,25	1,20	BDI 2	2.399,48	
1.10.6	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	1.532,26	0,45	BDI 2	234,94	
1.11			CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM						
1.11.1	COMPOSIÇÃO	3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	1.316,60	2,50	BDI 1	69.809,20	
1.11.2	COMPOSIÇÃO	8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	39,41	1.244,60	BDI 1	4.173,62	
1.11.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANT CAP 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKMM	1.170,48	1,62	BDI 2	62.219,71	
1.11.4	SINAPI	102330	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	170,25	1,20	BDI 2	2.399,48	
1.11.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2021	TXKM	1.532,26	0,45	BDI 2	234,94	
1.12			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
1.12.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	381,00	3,67	BDI 1	4.010,14	
1.12.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,00	19,00	BDI 1	1.775,46	
1.12.3	COMPOSIÇÃO	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UNIDADE	3,00	466,90	BDI 1	457,90	
1.13			SERVIÇOS FINAIS						
1.13.1	COMPOSIÇÃO	2	DESMOBILIZAÇÃO	M3	1,00	1.217,00	BDI 1	1.776,78	
TOTAL GERAL									380.482,37

PROponente: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

Edital: TOMADA DE PREÇO N° 003/2022

Data: Barra Funda, 31 de maio de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal

FELIPE CLAVATTI
Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
 OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
 LOGRADOURO: OBRA PARA CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA 16 DE NOVEMBRO E RUA SETE DE SETEMBRO
 LOCALIZAÇÃO: SÃO PEDRO DAS MISSÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PARCELAS	PARCELA 1 04/22	PARCELA 2 06/22	PARCELA 3 06/22	PARCELA 4 07/22	PARCELA 5 08/22	PARCELA 6 09/22
1.	CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	380.482,37	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:	59,71% 227.175,20	35,72% 135.896,81	4,58% 17.410,36	-	-	-
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	3.827,06	R\$ PERÍODO:	100,00% 3.827,06					
1.4	CAPEAMENTO CBUQ - REPERFILAGEM (BINDER) E= 3CM	107.843,61	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:	100,00% 107.843,61					
1.5	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM	113.706,01	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:	100,00% 113.706,01					
1.6	GUIA/MEIO FIO	3.552,00	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:			100,00% 3.552,00			
1.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	8.304,46	R\$ PERÍODO:			100,00% 8.304,46			
1.8	2 LOMBADAS DE 1,50 X 10M X4CM	1.998,52	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:	100,00% 1.998,52					
1.10	CAPEAMENTO CBUQ - REPERFILAGEM (BINDER) E= 3CM	66.087,61	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:		100,00% 66.087,61				
1.11	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ E = 3CM	69.809,20	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:		100,00% 69.809,20				
1.12	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	4.010,14	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:			100,00% 4.010,14			
1.13	SERVIÇOS FINAIS	1.543,76	% PERÍODO: R\$ PERÍODO:			100,00% 1.543,76			
TOTAL:		380.482,37	%:	59,71%	35,72%	4,58%			
			Repassse:	227.175,20	135.896,81	17.410,36			
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimentos:	227.175,20	135.896,81	17.410,36			
			%:	59,71%	95,42%	100,00%			
			Repassse:	227.175,20	363.072,01	380.482,37			
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimentos:	227.175,20	363.072,01	380.482,37			
			%:	59,71%	95,42%	100,00%			
			Repassse:	227.175,20	363.072,01	380.482,37			
			Contrapartida:						
			Outros:						
			Investimentos:	227.175,20	363.072,01	380.482,37			

PROponente: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 95.257.945/0001-08
 EDITAL: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
 DATA: Barra Funda, 31 de maio de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
 Representante Legal

FELIPE CLIVATI
 Responsável Técnico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

ENCARGOS SOCIAIS

A empresa CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA, através do presente, informa que, quando na elaboração do orçamento relativo à obra de **Capeamento Asfáltico em CBUQ, nas ruas 15 de Novembro e Sete de Setembro, área urbana o Município de São Pedro das Missões - RS, foi observado os encargos sociais mensalistas no percentual de 45,98%, conforme definido e indicado em projeto e anexos ao edital de licitação em epígrafe.**

Barra Funda, 31 de maio de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES
 COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES
 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

BDI

A CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA, através do presente, informa o BDI, conforme definido e indicado no projeto e anexos ao edital de licitação em epígrafe, conforme quadro destacado na sequência:

BDI 1		
TIPO DE OBRA		
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Barra Funda, 31 de maio de 2022.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
 Representante Legal



