



## ORÇAMENTO

**FORNECEDOR: F.C CONSTRUTORA LTDA**

**CNPJ: 33.898.988/0001-07**

**ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO BATISTA, 957**

**CIDADE: NOVO BARREIRO CEP:98338-000 ESTADO: RS**

**FONE/FAX: 54 9 9121 5701**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [andersonfrillich@gmail.com](mailto:andersonfrillich@gmail.com)**

**Objeto:** “Execução de pavimentação com pedras irregulares (Calçamentos) totalizando 840,00 m<sup>2</sup> e 240,00 m de Meio-fio trecho da estrada geral espinilho Palmeira das Missões área rural do município de São Pedro das Missões – RS.”

**Prezados Senhores nosso orçamento é o seguinte:**

Nosso preço proposto é de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sendo de material R\$ 41.600,00 e de mão de obra R\$ 10.400,00.

### DECLARAÇÕES

Declaramos que:

-O prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Novo Barreiro/RS, 23 de maio de 2024

**F C. CONSTRUTORA LTDA ME**

**CNPJ: 33.898.988/0001-07**

**I.E.: 383/0006111**

**AV. São João Batista, 957, centro  
98.338-000 Novo Barreiro RS**



**ENGECON**

ENGENHARIA E CONSTRUTORA

## PROPOSTA DE PREÇOS

**FORNECEDOR: ENGECON CERVI LTDA**

**CNPJ: 04572217000127**

**ENDEREÇO: AV SÃO JOÃO BATISTA**

**CIDADE: NOVO BARREIRO CEP:98338-000 ESTADO: RS**

**REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS LUCIANO CERVI, SOLTEIRO,**

**BRASILEIRO, RG:7101596638 CPF:01638616094**

**FONE/FAX: 55 9 96872392**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: egclucas@hotmail.com**

**BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 0362 CONTA: 30.163-9P**

**OBJETO:** Contratação de empresa com responsabilidade técnica, para execução de pavimentação com pedras irregulares em trecho da estrada geral Espinilho, Palmeira das Missões, área rural do município de São Pedro das Missões-RS. Quantidade total de 120,00 metros de extensão e 840,00m<sup>2</sup> de área a ser pavimentada.

### Prezados Senhores:

Nosso preço global para a execução dos serviços é de R\$ 48.999,60 (quarenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), sendo R\$ 39.199,60 de material e R\$ 9.800,00 de mão de obra.

Novo Barreiro/RS, 23 de Maio de 2024

**LUCAS LUCIANO CERVI**  
Eng. Civil - CREA: RS 208.048

# RCR PAVIMENTAÇÕES LTDA

Linha Passarinhos - interior - Palmitos, SC - CEP 89887000

CNPJ: 42.717.423/0001-77

Fone: (49) 99804-5638 e-mail: [rcrpavimentacoes@yahoo.com](mailto:rcrpavimentacoes@yahoo.com)

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 33/2024 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC

### PROPOSTA READEQUADA

Nome da Empresa: **RCR PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: **42.717.423/0001-77**

Inscrição estadual: **261.190.407**

Inscrição municipal: **4178**

Endereço: **LINHA PASSARINHOS, S/N - INTERIOR**

Município: **PALMITOS** UF: **SC**

CEP: **89887-000**

Email: [rcrpavimentacoes@yahoo.com](mailto:rcrpavimentacoes@yahoo.com)

Fone: **(49) 99804-5638**

Responsável legal: **Rosane de Fátima Alves Oliveira**

CPF: **055.773.609-94**

RG: **5.117.811 - SSP/SC**

Dados bancários: **Caixa econômica Federal, agência 1080, conta corrente 2109-5**

ITEM	PRODUTO - DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAIS E SERVIÇOS) PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR (CALÇAMENTO) NA ESTRADA GERAL ESPINILHO	Mão de obra 11.000,00  Materiais 42.000,00	53.000,00
	Valor		

Valor por extenso: (duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais)

Nos valores acima, já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e quaisquer outras que incidam sobre a contratação.

Validade da Proposta é de 60 dias.

Palmitos, SC, 24 de MAIO de 2024.

ROSANE DE  
FATIMA ALVES  
OLIVEIRA:05577  
360994

Assinado de forma  
digital por ROSANE DE  
FATIMA ALVES  
OLIVEIRA:05577360994  
Dados: 2024.05.27  
17:52:14 -03'00'

Rosane de Fátima Alves Oliveira  
sócia administradora

RG: 5.117.811 - SSP/SC e CPF: 055.773.609-94

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	RECURSO	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS	APellido DO EMPREENDEDOR	DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES		
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09/22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS	MUNICÍPIO / UF	SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS		
				BDI 1	26,91%	BDI 2	15,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES</b>									
1.			<b>DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR SOB COLCHÃO DE ARGILA</b>						48.999,60
1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF - 11/2019	M2	840,00	1,95	BDI 1	2,47	2.074,80
1.1.2.	Composição	2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	840,00	38,09	BDI 1	48,34	40.605,60
1.1.3.	SINAPI	94285	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF - 06/2016	M	240,00	20,75	BDI 1	26,33	6.319,20
									48.999,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS  
Local  
sexta-feira, 17 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DOUGLAS BORBA  
CREA/CAU: 254591  
ART/RRT: 0


**Douglas Borba**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 254591  
CPF 041.424.520-29

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: RECURSO PF | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS | APELIDO EMPREENDIMENTO: DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES | DESCRIÇÃO DO LOTE: DISPENSA PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DISPENSA	48.999,60	% Período:	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM P	48.999,60	% Período:	100,00%											
Total:				R\$ 48.999,60											
				%:	100,00%										
Período:				Repassar:	-										
				Contrapartida:	48.999,60										
				Outros:	-										
				Investimento:	48.999,60										
				%:	100,00%										
Acumulado:				Repassar:	-										
				Contrapartida:	48.999,60										
				Outros:	-										
				Investimento:	48.999,60										

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS

Local: sexta-feira, 17 de maio de 2024  
Data:

  
A. ...  
Prefeito Municipal  
São Pedro das Missões, RS

Responsável Técnico  
Nome: DOUGLAS BORBA  
CREA/RN: 254591  
ART/RT: ...  
**Douglas Borba**  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 254591  
CPF: 041.424.520-29