



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA PESQUISA DE MERCADO
Lei n.º 14.133/2021**

COTAÇÃO DIRETA COM FORNECEDOR

Com o objetivo de fundamentar a contratação de empresa para a fabricação, fornecimento e instalação de móveis planejados destinados aos ambientes administrativos (Gabinete e sala de recepção) da Prefeitura Municipal de São Pedro das Missões/RS, realizou-se pesquisa de mercado para identificar valor de referência compatível com a prática adotada por outros entes públicos. Essa etapa seguiu os princípios da economicidade e transparência, essenciais à Administração Pública, e buscou assegurar a escolha de uma proposta justa e vantajosa.

Para a realização da pesquisa de preços, optou-se pela cotação com fornecedores regionais. A justificativa para essa seleção, se fundamenta na localização dessas empresas, que possuem sede em municípios adjacentes ao município de São Pedro das Missões, o que assegura maior proximidade no atendimento ao disposto na norma, garantindo que as cotações reflitam a realidade do mercado municipal e sejam mais precisas para a formulação da estimativa.

Dessa forma, conclui-se que a pesquisa de mercado realizada pela Administração Pública foi conduzida de forma criteriosa e fundamentada, atendendo aos preceitos legais e às melhores práticas de gestão pública.

Após realizada a pesquisa, obtivemos os seguintes parâmetros:

Item	Descrição	Quant.	FERNANDO SILVA VERGUTZ LTDA CNPJ: 37.376.210/0001-99	40.034.957 JENNIFER BATISTA CNPJ: 40.034.957/0001-73	CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS CNPJ: 21.419.289/0001-58
01	Painel de TV Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF, com iluminação em fita de LED.	01	Valor total: R\$ 3.280,00	Valor total: R\$ 3.673,00	Valor total: R\$ 4.260,00
02	Balcão da Recepção Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura, fundo de 6mm com textura em ambas as faces.	01	Valor total: R\$ 6.475,00	Valor total: R\$ 7.286,00	Valor total: R\$ 8.233,00
03	Balcão Aparador Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura, equipado com dobradiças.	01	Valor total: R\$ 2.990,00	Valor total: R\$ 3.348,00	Valor total: R\$ 3.749,00
04	Revestimento 1	01	Valor total: R\$ 3.600,00	Valor total: R\$ 4.032,00	Valor total: R\$ 4.515,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

	Painel de revestimento para parede do fundo do atendimento, com 18mm de espessura.				
05	Revestimento 2 Painel de revestimento lateral, com 18mm de espessura.	01	Valor total: R\$ 3.950,00	Valor total: R\$ 4.454,00	Valor total: R\$ 4.988,00
06	Revestimento 3 Painel de revestimento para o fundo do aparador, com 18mm de espessura.	01	Valor total: R\$ 2.150,00	Valor total: R\$ 2.408,00	Valor total: R\$ 2.696,00
07	Mesa de Trabalho Desenvolvida conforme projeto, 100% MDF, com estrutura metálica de sustentação.	01	Valor total: R\$ 3.870,00	Valor total: R\$ 4.334,00	Valor total: R\$ 4.854,00
08	Gaveteiro Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura, fundo de 6mm com textura em ambas as faces.	01	Valor total: R\$ 940,00	Valor total: R\$ 1.052,00	Valor total: R\$ 1.178,00
09	Balcões Desenvolvidos conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura, equipados com dobradiças em aço inox.	01	Valor total: R\$ 3.930,00	Valor total: R\$ 4.400,00	Valor total: R\$ 4.808,00
10	Nichos Desenvolvidos conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura.	01	Valor total: R\$ 3.350,00	Valor total: R\$ 3.752,00	Valor total: R\$ 4.202,00
11	Canto do Café Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura, equipado com dobradiças em aço inox.	01	Valor total: R\$ 3.950,00	Valor total: R\$ 4.514,00	Valor total: R\$ 5.055,00
12	Prateleiras Desenvolvidas conforme projeto, 100% MDF, acompanhadas de estrutura metálica e painel.	01	Valor total: R\$ 2.860,00	Valor total: R\$ 3.203,00	Valor total: R\$ 3.587,00
13	Aparador Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF de 18mm de espessura,	01	Valor total: R\$ 4.680,00	Valor total: R\$ 5.264,00	Valor total: R\$ 5.895,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

	equipado com dobradiças em aço inox.				
14	Painel Desenvolvido conforme projeto, 100% MDF.	01	Valor total: R\$ 2.980,00	Valor total: R\$ 3.337,00	Valor total: R\$ 3.742,00
15	Mesa de Reunião Desenvolvida, conforme projeto, 100% MDF com tampo robusto de 36mm de espessura.	01	Valor total: R\$ 3.990,00	Valor total: R\$ 4.490,00	Valor total: R\$ 5.028,00
16	Estante Desenvolvida conforme projeto, 100% MDF com espessuras de 18mm e 36mm, equipada com dobradiças em aço inox.	01	Valor total: R\$ 6.990,00	Valor total: R\$ 7.900,00	Valor total: R\$ 8.848,00
VALOR TOTAL			R\$ 59.985,00	R\$ 67.447,00	R\$ 75.638,00

É fundamental destacar que a escolha da proposta deve recair sobre aquela que se revele mais vantajosa para a Administração Pública, em estrita observância aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo. Nesse contexto, a contratação da proposta mais econômica representa uma aplicação racional e responsável dos recursos públicos, promovendo a eficiência na consecução do interesse coletivo.

Cabe ressaltar, ainda, que as propostas selecionadas atendem integralmente aos requisitos técnicos e legais exigidos, inexistindo impedimentos quanto à sua viabilidade prática ou jurídica. O atendimento a tais exigências assegura que a opção pelo menor preço não comprometa a qualidade dos produtos a serem adquiridos, mantendo-se em consonância com os objetivos institucionais e com o interesse público.

Adicionalmente, a seleção da proposta de menor valor contribui significativamente para a otimização dos recursos financeiros do Município, permitindo a ampliação da capacidade de investimento em outras áreas prioritárias de cunho social, em consonância com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

Diante do exposto, justifica-se a adoção da proposta de menor valor como a alternativa mais vantajosa para o Município de São Pedro das Missões/RS, em total conformidade com a legislação vigente e com os princípios que regem a Administração Pública.

São Pedro das Missões /RS, 06 de Agosto de 2026.

Breno Ribeiro da Silva
Secretário Adjunto de Administração

