ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL-RS

SETOR DE COMPRAS E LICITACC)ES

Processo Administrativo n® 101/2026 - Pregao Presencial N° 90001/2026

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO DA LICITACAO
SOB A MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 90001/2026

Aos Quatro dias do més de Maio do ano de Dois Mil e Vinte e Seis, as Nove Horas, nas dependéncias da
Prefeitura Municipal de S&o Vicente do Sul, sito a Rua General Jodo Anténio, 1305, nesta cidade de Séo
Vicente do Sul, reuniu-se o Sr. Geovani Merladete de Paulo Minussi, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos
designados pela Decreto n° 41 de 11/04/2022, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo
Administrativo Licitatério n°® 101/2026, referente a Licitacdo sob a Modalidade de Pregdo Presencial n°
90001/2026, tendo como objetivo a Contratacdo de empresa para execucdo de obra de Pavimentacao
Asféltica na Rua Antero Xavier (Trecho 03 - 360m), no Perimetro Urbano do Municipio de S&o Vicente do
Sul/RS, através de termo de convénio n° 2025/5240 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento urbano e
Metropolitano/RS e contrapartida municipal. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da n°s 01 - Proposta
e 02 - Documentacéo das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELACAO DAS EMPRESAS PRESENTES:

NOME REPRESENTANTE C.P.F.

SS CONSTRUCOES LTDA Silvio Luiz Salazar da Silva 32044542072
Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento
das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentacdo de lances verbais as seguintes

empresas:
RELACAO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS E RESPECTIVOS REPRESENTANTES:
Nome da Empresa CPF/CNPJ Representante CPF
SS CONSTRUCOES LTDA 45.786.636/0001-49 |Silvio Luiz Salazar da Silva 320.445.420-72

Na sequéncia passou-se para a abertura dos envelopes n° 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o
julgamento das propostas. Os precos cotados através das propostas escritas e 0s lances verbais ofertados
foram os seguintes:

Item: 1 - SERVICOS INICIAIS

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 75.551,090 Marca:

Observacgao: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 |Va|or do Lance: 75.551,090

Item: 2 - DRENAGEM

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 445.723,190 Marca:

Observagao: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 |Va|0r do Lance: 445.723,190

Iltem: 3 - BASE E SUB-BASE

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 510.389,110 Marca:

Observacgao: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 |Va|or do Lance: 510.389,110

Item: 4 - PAVIMENTACAO ALFALTICA

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 128.597,910 Marca:

Observacgao: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 |Va|0r do Lance: 128.597,910

Item: 5 - SINALIZACAQO

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 5.328,300 Marca:

Observacgao: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 |Va|0r do Lance: 5.328,300

Item: 6 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 29.133,590 Marca:

Observacgao: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1 |Va|0r do Lance: 29.133,590
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Item: 7 - MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)

Empresa: 17489 - SS CONSTRUCOES LTDA

Proposta Inicial: 160.076,610

Marca:

Observacéo: Fornecedor classificado

Lance Verbal N°: 1

|Valor do Lance: 160.076,610

Encerrado o julgamento das propostas escritas, foram dados lances verbais e ap6s passou-se a abertura
dos envelopes n° 02 - Documentacdo da Empresa licitante no certame, sendo habilitada. Dando
prosseguimento e aceito 0s precos propostos, de acordo com o valor de referéncia, o pregoeiro, proclamou
vencedores da presente licitagdo as seguintes licitantes com os respectivos itens:
RELACAO DAS EMPRESAS VENCEDORAS:

Item Descricédo Fornecedor Quant. Lance Vir. Total Vir. Neg
Referénci |ocia
a do

1 SERVICOS INICIAIS SS CONSTRUCOES 1,00 | 75.551,090 | 75.551,09 |79.980,890 Né&o
LTDA 00 0d

1.1 |Placa de obra SS CONSTRUCOES 6,00 | 662,27000 3.973,62 | 79.980,890 Néo
LTDA 0d

1.2 |Servicos topogréficos SS CONSTRUCOES 2.538,50 2,23000 5.660,85 | 79.980,890 Né&o
LTDA 0d

1.3 [Mobilizagdo de equipes e equipamentos SS CONSTRUCOES 1,00 | 23.607,160 | 23.607,16 |79.980,890 Né&o
LTDA 00 0d

1.4 |Administragéo local de obra SS CONSTRUCOES 3,00 | 14.103,150 | 42.309,45 [79.980,890 Nao
LTDA 00 0d

2 DRENAGEM SS CONSTRUCOES 1,00 | 445.723,19 | 445.723,19 | 79.980,890 Né&o
LTDA 000 0d

2.1 |Escavagao mecanizada em vala - material |SS CONSTRUCOES 1.631,49 8,92000 | 14.552,89 (79.980,890 Néao
de 12 categoria LTDA 0d

2.2 |Carga, manobra e descarga - solo 12 SS CONSTRUCOES 723,48 3,84000 2.778,16 | 79.980,890 Nao
categoria LTDA 0d

2.3 |Transporte com caminh&o basculante - SS CONSTRUCOES 1.157,56 1,59000 1.840,52 |79.980,890 Nao
bota fora LTDA 0d

2.4 |Espalhamento de material - bota fora SS CONSTRUCOES 2.039,36 3,51000 7.158,15 | 79.980,890 Nao
LTDA 0d

2.5 |[Camada de brita para assentamento dos SS CONSTRUCOES 131,29 | 204,33000 | 26.826,49 |79.980,890 Nao
tubos LTDA 0d

2.6 |Carga, manobra e descarga - brita SS CONSTRUCOES 196,94 3,84000 756,25 [79.980,890 Néao
LTDA 0d

2.7 |Transporte com caminh&o basculante de SS CONSTRUCOES 18.314,9 1,05000 | 19.230,70 |79.980,890 N&o
10 m3 - rodovia pavimentada LTDA 5 0d

2.8 |Tubo de concreto g400mm - ps - mf SS CONSTRUCOES 873,00 | 178,28000 | 155.638,44 |79.980,890 Né&o
(fornecimento e assentamento) LTDA 0d

2.9 |Tubo de concreto g400mm - pa - pb SS CONSTRUCOES 14,00 | 264,79000 3.707,06 | 79.980,890 Né&o
(fornecimento e assentamento) LTDA 0d

2.10 | Tubo de concreto g600mm - ps - mf SS CONSTRUCOES 250,00 | 278,87000 | 69.717,50 |79.980,890 Né&o
(fornecimento e assentamento) LTDA 0d

2.11 [Transporte com caminh&o basculante de SS CONSTRUCOES 16.147,9 1,70000 | 27.451,43|79.980,890 N&o
10 m3 - rodovia pavimentada LTDA 0 0d

2.12 |Regularizagéo do fundo da vala SS CONSTRUCOES 1.312,96 3,84000 5.041,77 | 79.980,890 Né&o
LTDA 0d

2.13 [Reaterro de vala - reaproveitamento de SS CONSTRUCOES 1.245,63| 25,61000| 31.900,58 |79.980,890 N&o
material LTDA 0d

2.14 |Boca de bueiro 2400mm, alvenaria de SS CONSTRUCOES 1,00 | 1.544,7300 1.544,73|79.980,890 Néo
pedra grés LTDA 0 0d

2.15 |Boca de bueiro 2600mm, alvenaria de SS CONSTRUCOES 1,00 | 1.703,2800 1.703,28 | 79.980,890 Néao
pedra grés LTDA 0 0d

2.16 |Caixa coletora boca-de-lobo med. Internas: |SS CONSTRUCOES 28,00 | 2.709,8300 | 75.875,24|79.980,890 Nao
0,80x0,80m, parede de alvenaria, Tampa [LTDA 0 0d

concreto

3 BASE E SUB-BASE SS CONSTRUCOES 1,00 | 510.389,11 | 510.389,11 |79.980,890 N&o
LTDA 000 0d

3.1 [Remocé&o de material inadequado - material |SS CONSTRUCOES 879,02 | 17,20000| 15.119,14|79.980,890 Néao
12 categoria LTDA 0Q

3.2 |Transporte com caminh&o basculante - SS CONSTRUCOES 2.637,06 1,59000 4.192,93 [79.980,890 Néo
bota fora LTDA 0d

3.3 |Espalhamento de material - bota fora SS CONSTRUCOES 1.098,77 3,51000 3.856,68 | 79.980,890 Nao
LTDA 0d

3.4 |Regularizagéo e compactagdo de subleito |SS CONSTRUCOES 2.898,50 2,44000 7.072,34 179.980,890 Nao
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LTDA 0
3.5 |Reforco do sub-leito com material granular - |[SS CONSTRUCOES 423,97 | 253,79000 | 107.599,35 |79.980,890 N&o
macadame (e=15cm) LTDA 0d
3.6 |Carga, manobra e descarga - macadame |SS CONSTRUCOES 890,33 3,37000 3.000,41 | 79.980,890 Nao
LTDA 0d
3.7 |Transporte com caminh&do basculante de SS CONSTRUCOES 82.800,6 1,05000 | 86.940,72 |79.980,890 N&o
10 m3 - rodovia pavimentada LTDA 9 0d
3.8 |Execucgédo e compactagdo de base e ou SS CONSTRUCOES 413,17 | 302,78000 | 125.099,61 |79.980,89Q0 N&o
sub base com brita graduada simples - LTDA 0d
exclusive carga e transporte (e=15cm)
3.9 [Carga, manobra e descarga - brita SS CONSTRUCOES 908,97 3,37000 3.063,23 |79.980,890 Nao
graduada LTDA 0
3.10 |Transporte com caminh&o basculante de SS CONSTRUCOES 84.534,2 1,05000 | 88.760,92|79.980,890 Néao
10 m3 - rodovia pavimentada LTDA 1 0Q
3.11 {Imprimag&o com cm-30 SS CONSTRUCOES 2.754,50 0,78000 2.148,51 |79.980,890 Nao
LTDA 0
3.12 |Assentamento de guia (meio-fio), SS CONSTRUCOES 729,00 | 71,76000| 52.313,04|79.980,890 Néao
confeccionada em concreto pré-fabricado, [LTDA 0d
Dimensdes 100x15x13x30 cm
3.13 | Transporte com caminh&o basculante de SS CONSTRUCOES 4.315,68 1,70000 7.336,66 | 79.980,890 Nao
10 m3 - rodovia pavimentada LTDA 0d
3.14 |Escoramento de meio fio - material local SS CONSTRUCOES 218,70 | 10,80000 2.361,96 | 79.980,890 Nao
LTDA 0d
3.15 |Pintura de meio fio SS CONSTRUCOES 729,00 2,09000 1.523,61 |79.980,890 Néo
LTDA 0d
4 PAVIMENTAGAO ALFALTICA SS CONSTRUCOES 1,00 | 128.597,91 | 128.597,91 | 79.980,890 Né&o
LTDA 000 0d
4.1 |Pintura de ligacao com emulsao rr-1c SS CONSTRUCOES 2.538,50 0,59000 1.497,71 |79.980,890 Nao
LTDA 0d
4.2 |Concreto betuminoso usinado quente SS CONSTRUCOES 324,26 | 283,97000 | 92.080,11|79.980,890 Nao
(c.b.u.q.), fornecimento e execucéo, LTDA 0d
exclusive carga, manobra, descaga e
transporte
4.3 |Carga, manobras e descarga - cbuq SS CONSTRUCOES 324,26 | 10,35000 3.356,09 | 79.980,890 Nao
LTDA 0d
4.4 | Transporte com caminhdo basculante de SS CONSTRUCOES 30.156,1 1,05000 | 31.663,99 |79.980,890 Néo
10 m3 - rodovia pavimentada LTDA 8 0d
5 SINALIZAGAO SS CONSTRUCOES 1,00 | 5.328,3000 5.328,30 | 79.980,890 Néo
LTDA 0 0d
5.1 |[Limpeza da superficie para aplicagéo de SS CONSTRUCOES 57,03 2,72000 155,12 (79.980,890 Néo
sinalizacao LTDA 0d
5.2 |[Sinalizagdo horizontal tinta acrilica, cor SS CONSTRUCOES 41,63 | 25,85000 1.076,14 |79.980,890 Nao
amarela, eixo (I= 12 cm) LTDA 0d
5.3 [Sinalizagdo horizontal areas especiais SS CONSTRUCOES 15,40 | 46,33000 713,48 (79.980,890 Néao
LTDA 0d
5.4 |Placa tipo a32 b-advertencia (passagem de |SS CONSTRUCOES 1,00 | 366,33000 366,33 (79.980,890 Néao
pedestre) - suporte metdlico h=2,20m, | = |LTDA 0d
50cm
5.5 [Placa tipo rO1-regulamentacéo (pare) - SS CONSTRUCOES 1,00 | 626,78000 626,78 | 79.980,890 Néo
suporte metalico h= 2,20m, | = 33cm LTDA 0Q
5.6 [Placa tipo r19-regulamentacéo (velocidade) {SS CONSTRUCOES 1,00 | 366,29000 366,29 [79.980,890 Néo
suporte metalico h= 2,20m, D=50cm LTDA 0Q
5.7 |Suporte metalico para placa - h=2,20m SS CONSTRUCOES 3,00 | 674,72000 2.024,16 | 79.980,890 Nao
LTDA 0d
6 SERVICOS FINAIS E SS CONSTRUCOES 1,00 | 29.133,590 | 29.133,59 |79.980,890 Nao
COMPLEMENTARES LTDA 00 0d
6.1 |Desmobilizacdo de equipes e SS CONSTRUCOES 1,00 | 28.036,960 | 28.036,96 |79.980,890 Nao
equipamentos LTDA 00 0Q
6.2 |Limpeza final da obra SS CONSTRUCOES 1.015,40 1,08000 1.096,63 | 79.980,890 Néao
LTDA 0d
7 MATERIAL BETUMINOSO (BDI SS CONSTRUCOES 1,00 | 160.076,61 | 160.076,61 |79.980,890 Nao
DIFERENCIADO) LTDA 000 0
71 |RR1-C SS CONSTRUCOES 1.142,32 4,41000 5.037,63 |79.980,890 Nao
LTDA 0d
7.2 |CAP -50/70 SS CONSTRUCOES 20,50 | 5.956,1000 | 122.100,05 |79.980,890 Nao
LTDA 0 0d
7.3 |CM-30 SS CONSTRUCOES 3.305,40 7,36000 | 24.327,74|79.980,890 Néao
LTDA 0
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7.4 |Transporte com caminh&o tanque de SS CONSTRUCOES 748,43 2,22000 1.661,51|79.980,890 Nao
transporte de material asfaltico - Dmt até LTDA 0
30km
7.5 |Transporte com caminhao tanque de SS CONSTRUCOES 7.808,63 0,89000 6.949,68 |79.980,890 Nao
transporte de material asféltico - Adicional |LTDA 0q
para dmt excedente a 30 km
TOTAL GERAL R$ 1.354.799,80

Dando prosseguimento, verificou-se que ndo houve manifestacdo por parte das licitantes presentes em
recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo
administrativo para a Assessoria Juridica do Municipio proceder o parecer final e posterior encaminhamento
ao Prefeito Municipal para homologacdo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento,
da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio, pelo Prefeito Municipal e pelos
representantes das proponentes.

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Pregoeiro - Decreto N° 41 de 11/04/2022

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal

EQUIPE DE APOIO:

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador

Luis Carlos Menezes Severo
Oficial Administrativo

RELAGAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

Nome da Empresa

Representante

Assinatura

SS CONSTRUCOES LTDA

Silvio Luiz Salazar da Silva
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