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PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o 
resultado do Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 7/2018, sendo julgada(s) como 
vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s), com seus respectivos itens:

Empresa: VANDERLEI ROGERIO DALBEN EIRELI - 13461

Item Qtde. Unid. Descrição do Material ou Serviço Marca Valor Unit. Valor Total

1  1,00 SVÇ
O

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.189,55000 3.189,55

1.1 3,00 M2 SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO

281,00000 843,00

1.2 0,65 M3 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

46,08000 29,95

1.3 130,
00

M2 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

17,82000 2.316,60

2  1,00 SVÇ
O

SUPRA ESTRUTURA 16.703,33000 16.703,33

2.1 43,5
5

M2 SUPRA ESTRUTURA - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

116,00000 5.051,80

2.2 11,7
5

M2 SUPRA ESTRUTURA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

219,39000 2.577,83

2.3 11,7
5

M2 SUPRA ESTRUTURA - CAXILHO FIXO DE ALUMINIO, PARA 
VIDRO

772,23000 9.073,70

3  1,00 SVÇ
O

COBERTURA 67.414,75000 67.414,75

3.1 439,
53

M2 COBERTURA - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,65000 1.164,75

3.2 28,0
0

UN COBERTURA - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM 
VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

63,26000 1.771,28

3.3 12,0
0

UN COBERTURA - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM 
VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

143,46000 1.721,52

3.4 439,
53

M2 COBERTURA - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5,71000 2.509,72

3.5 439,
53

M2 COBERTURA - TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL 
AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA

72,00000 31.646,16

3.6 28,0
0

UN COBERTURA - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 
MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E 
MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

174,00000 4.872,00

3.7 12,0
0

UN COBERTURA - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 
MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E 
MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

205,00000 2.460,00

3.8 160,
39

M2 COBERTURA - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1,11000 178,03

3.9 160,
39

M2 COBERTURA - LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 
6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 
MATERIAL E MAO  DE OBRA.

131,50000 21.091,29

4  1,00 SVÇ
O

ESQUADRIAS 43.481,67000 43.481,67

4.1 25,0
0

M2 ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

21,41000 535,25

4.2 12,0 M2 ESQUADRIAS - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 7,38000 88,56
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Item Qtde. Unid. Descrição do Material ou Serviço Marca Valor Unit. Valor Total
0 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.3 2,00 UN ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA 
LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

471,09000 942,18

4.4 1,00 UN ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA 
LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

466,03000 466,03

4.5 4,00 UN ESQUADRIAS - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA 
LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO 
COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

495,05000 1.980,20

4.6 6,55 M2 ESQUADRIAS - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO

219,39000 1.437,00

4.7 2,00 UN ESQUADRIAS - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, 
CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 
PUXADOR

761,68000 1.523,36

4.8 2,00 UN ESQUADRIAS - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, 
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

2.358,50000 4.717,00

4.9 10,0
0

M2 ESQUADRIAS - TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 
ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM

14,33000 143,30

4.10 10,0
0

M2 ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

697,93000 6.979,30

4.11 31,0
0

M2 ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

795,79000 24.669,49

5  1,00 SVÇ
O

REVESTIMENTO 34.351,37000 34.351,37

5.1 239,
09

M2 REVESTIMENTO - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

3,44000 822,47

5.2 36,6
0

M2 REVESTIMENTO - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

26,34000 964,04

5.3 202,
50

M2 REVESTIMENTO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

30,00000 6.075,00

5.4 145,
00

M2 REVESTIMENTO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

29,97000 4.345,65

5.5 1,75 M2 REVESTIMENTO - BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM 
MARMORE SINTETICO

225,89000 395,31

5.6 10,5
0

M3 REVESTIMENTO - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

390,00000 4.095,00

5.7 6,50 M3 REVESTIMENTO - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

517,12000 3.361,28

5.8 62,0
0

M2 REVESTIMENTO - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-
60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

23,21000 1.439,02

5.9 3,00 UN REVESTIMENTO - ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU 
LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU 

138,34000 415,02
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Item Qtde. Unid. Descrição do Material ou Serviço Marca Valor Unit. Valor Total
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

5.10 0,40 M2 REVESTIMENTO - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

219,00000 87,60

5.11 110,
00

M2 REVESTIMENTO - Pavimentação em lajota de concreto pré-
moldada (Fck=20MPa)estampado,dimensão 49x49cm, espessura 
2,5cm, coloração natural, fornecimento e instalação.

71,00000 7.810,00

5.12 30,0
0

M2 REVESTIMENTO - PISO DE BORRACHA FRISADO OU 
PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, 
PARA ARGAMASSA

134,65000 4.039,50

5.13 28,0
0

M REVESTIMENTO - CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", 
E = 3 /16 "

17,91000 501,48

6  1,00 SVÇ
O

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.430,79000 4.430,79

6.1 80,0
0

H INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

21,84000 1.747,20

6.2 150,
00

M INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, 
CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2

3,52000 528,00

6.3 600,
00

M INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIO DE COBRE, SOLIDO, 
CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

1,48000 888,00

6.4 8,00 UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 
250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

7,31000 58,48

6.5 2,00 UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES PARALELOS 
(2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

17,34000 34,68

6.6 15,0
0

UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADA 2P+T 10A, 250V, 
CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

9,52000 142,80

6.7 3,00 UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTOR SIMPLES + 
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

15,00000 45,00

6.8 13,0
0

UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA DE TETO 
PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

3,00000 39,00

6.9 2,00 UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA PLAFON REDONDO 
COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADAS)

39,32000 78,64

6.10 3,00 UN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINARIA TIPO TARTARUGA 
PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

44,33000 132,99

6.11 400,
00

M INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

1,84000 736,00

7  1,00 SVÇ
O

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.660,30000 2.660,30

7.1 40,0
0

H INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

21,00000 840,00

7.2 10,0
0

M INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, 
DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

21,12000 211,20

7.3 4,00 M INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, 
DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

7,00000 28,00

7.4 14,0
0

M INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, 
DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

10,07000 140,98

7.5 4,00 M INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE R, 
DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688)

12,82000 51,28

7.6 1,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - RALO SIFONADO PVC, 
QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA 
BRANCA

9,90000 9,90

7.7 1,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, 6,51000 6,51
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Item Qtde. Unid. Descrição do Material ou Serviço Marca Valor Unit. Valor Total
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

7.8 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

19,55000 58,65

7.9 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

14,82000 44,46

7.10 15,0
0

UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

8,65000 129,75

7.11 1,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAIXA DE INSPEÇÃO 
EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C- 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

163,78000 163,78

7.12 1,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VASO SANITÁRIO 
SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

472,03000 472,03

7.13 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Caixa de gordura simples 
em concreto pre-moldado DN 40mm comtampa- Fornecimento e 
instalação

167,92000 503,76

8  1,00 SVÇ
O

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 925,02000 925,02

8.1 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE 
EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM

166,55000 499,65

8.2 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TORNEIRA ELETRICA DE 
PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)

125,00000 375,00

8.3 12,0
0

M INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 
MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

3,06000 36,72

8.4 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 
GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

2,35000 7,05

8.5 5,00 UN INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 
GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,66000 3,30

8.6 3,00 UN INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TE SOLDAVEL, PVC, 90 
GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

1,10000 3,30

9  1,00 M2 PNTURA 44.352,25000 44.352,25

9.1 1.34
7,40

M2 PINTURA - LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR 
APARENTE ANTIGO

6,25000 8.421,25

9.2 2.50
0,00

M2 PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

13,01000 32.525,00

9.3 200,
00

M2 PINTURA - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

14,59000 2.918,00

9.4 200,
00

M2 PINTURA - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

2,44000 488,00

10  1,00 M2 SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.170,00000 1.170,00

10.1 450,
00

M2 SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA FINAL DA OBRAS 2,60000 1.170,00

Total 218.679,03

As licitantes acima citadas foram classificadas em 1º lugar, devidamente instruido e concluso o 
processo para homologação.

São Vicente do Sul, 11 de Junho de 2024

_________________________________
PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES

Prefeito Municipal


