

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

RUA: DIVERSAS RUAS

ÁREA: 27.169,98 m<sup>2</sup>

DATA: AGOSTO/2023



**BDI 01 - Construção de Rodovias e Ferrovias**

		1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil		ADOTADO
1	Administração central	3,80%	4,01%	4,67%	AC:	4,67%
2	Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	S/G:	0,74%
3	Risco	0,50%	0,56%	0,97%	R:	0,97%
4	Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	DF:	1,21%
5	Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	L	5,40%
6	PIS, COFINS e INSSQN			conf. Legislação	I:	8,65%
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU					Pis	0,65%
Composição do BDI					Cofins	3,00%
BDI = $\frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)}$					ISSQN	5,00%
					TOTAL DO BDI	24,23%

**BDI 02 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)**

		1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil		ADOTADO
1	Administração central	1,50%	3,45%	4,49%	AC:	3,20%
2	Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	S/G:	0,48%
3	Risco	0,56%	0,85%	0,89%	R:	0,85%
4	Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	DF:	0,85%
5	Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	L	5,11%
6	PIS, COFINS e INSSQN			conf. Legislação	I:	3,65%
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU					Pis	0,65%
Composição do BDI					Cofins	3,00%
BDI = $\frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)}$					ISSQN	0,00%
					TOTAL DO BDI	15,00%