

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 12/03/2025
MUNICÍPIO: São Vicente do Sul	Página 1 de 6
EFETIVADO EM 12/03/2025 18:50:23	Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO:	LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI
PERÍODO (PPC) *:	17/02/2025 - 16/02/2026
TIPO DE EXECUÇÃO:	Vencedor: Efetivado

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	131.699,00
Nº Dias PPC *	365	Valor Dia PPC (R\$)	360,82
Nº Dias Letivos Ano	126	Valor Dia DLPC (R\$)	1.045,23
Nº Meses com Transporte	12	Valor Mensal (R\$)	10.974,92
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	20.904,60
Percorso Dia (KM)	80,40	Valor KM (R\$)	13,00
Percorso Anual (KM)	10.130,40		

* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	553,08	553,08	0,42%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	2.853,24	2.853,24	2,17%
RECURSOS HUMANOS	51.954,50	51.954,50	39,45%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.227,68	9.227,68	7,01%
VEÍCULO RESERVA	3.406,32	3.406,32	2,59%
TOTAL CUSTOS FIXOS	67.994,82	67.994,82	51,64%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	16.549,78	16.549,78	12,57%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	9.816,36	9.816,36	7,45%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	26.366,14	26.366,14	20,02%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	94.360,96	94.360,96	71,66%
---	------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 2 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:50:23

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	294.360,96	223,51%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	29.436,10	22,35%

IV - TRIBUTAÇÃO

Preço antes do tributo	123.797,06	94,00%
Tributo: Simples	7.901,94	6,00%
TOTAL TRIBUTO	7.901,94	6,00%

VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL**RESUMO**

Total Rota (R\$)	R\$ 131.699,00	KM Rota (KM)	10.130,40	Valor KM (R\$)	R\$ 13,00
-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	30	0	0	30
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	30	0	0	30

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano		Motorista								
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	06:20	07:45	01:25	11:45	13:10	01:25	01:25	01:25	04:00	06:50
Tarde	13:10	13:10	00:00	17:00	18:25	01:25	00:00	01:25	03:50	05:15
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			01:25			02:50				12:05

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 3 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:50:23

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	100,00%
-------------------------------------	---------	---------------------------------	---------

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL =	R\$ 67.994,82	52,00%
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

DEPRECIAÇÃO	TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
--------------------	----------------	-----------------	--------------

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
2004	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
----------------------------	---------------	-----------------	--------------

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus	TOTAL =	R\$ 553,08	0,42%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 276,54	R\$ 553,08	R\$ 553,08

OUTROS CUSTOS DO VEICULO	TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------------	-----------------	--------------

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus	TOTAL =	R\$ 2.853,24	2,17%
----------------------------------	----------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.853,24	R\$ 2.853,24

RECURSOS HUMANOS	TOTAL =	R\$ 51.954,50	39,45%
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	21,66h + 50,00%	436,00	261,58	R\$ 4.270,23	R\$ 51.954,50
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.385,47	352,40	263,83	531,96	100,00 %	

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 4 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:50:23

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL =	R\$ 9.227,68	7,01%
---------------------------------	----------------	---------------------	--------------

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA
------------------	-------------------------------

contabilidade	R\$ 4.427,68
---------------	--------------

Água, Luz, Telefone	R\$ 4.800,00
---------------------	--------------

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$ 3.406,32	2,59%
------------------------	---------------	---------------------	--------------

NOME	VALOR NA ROTA
-------------	----------------------

Ônibus	R\$ 3.406,32
--------	--------------

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL =	R\$ 26.366,14	20,02%
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 0,00	R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus	TOTAL =	R\$ 16.549,78	12,57%
---------------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Combustível: D10	NÃO PAVIMENTADA	PAVIMENTADA	TOTAL (R\$)			
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
6,2250	4,00	68,40	3,00	12,00	R\$ 1.379,15	R\$ 16.549,78
	NÃO PAVIMENTADA	PAVIMENTADA				
	R\$ 13.412,38	R\$ 3.137,40				

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus	TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
---	----------------	-----------------	--------------

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 3.137,40	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.412,38	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus	TOTAL =	R\$ 9.816,36	7,45 %
--------------------------------------	----------------	---------------------	---------------

Consumo/Serviço	R\$ 3.890,08	2,95 %
------------------------	--------------	--------

Pneus	R\$ 3.798,90	2,88 %
--------------	--------------	--------

Outros Custos KM Rodado	R\$ 2.127,38	1,62 %
--------------------------------	--------------	--------

MANUTENÇÃO DE ITENS	KM TOTAL	CUSTO R\$/KM TOTAL	TOTAL PERÍODO
	R\$ 10.130,40	R\$ 0,97	R\$ 9.816,36

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 5 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:50:23

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

CONSUMO/SERVIÇO				
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
filtros	3	unidade	10.000,00	R\$ 150,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 450,00		R\$ 0,04		R\$ 455,87
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
amortecedores	1	jogo	40.000,00	R\$ 3.000,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 3.000,00		R\$ 0,08		R\$ 759,78
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
limpeza	2	lavagem	3.000,00	R\$ 300,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 600,00		R\$ 0,20		R\$ 2.026,08
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
oleo	20	litros	10.000,00	R\$ 32,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 640,00		R\$ 0,06		R\$ 648,35
TOTAL FINAL PERÍODO=		R\$ 3.890,08	TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,38

PNEUS

RODAGEM	PNEU NOVO	RECAPAGEM
TIPO DE PNEU	pneus	
QUANTIDADE	6	0
VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	40.000,00	0,00
CUSTO UNITÁRIO (R\$)	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
TOTAL PNEUS RECAPADOS		0,00
TOTAL KM		40.000,00
CUSTO		R\$ 0,38
TOTAL PERÍODO		R\$ 3.798,90

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 6 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:50:23

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

OUTROS			
DISCRIMINAÇÃO		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
mecânica		0,21	2127,38
TOTAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,21	TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 2.127,38
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 29.436,10 22,35%
BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL	
R\$ 294.360,96	10,00%	R\$ 29.436,10	
ITENS REMUNERADOS			
CUSTOS FIXOS			
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00	R\$ 553,08	R\$ 2.853,24	
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 51.954,50	R\$ 9.227,68	R\$ 103.406,32	
CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 16.549,78	R\$ 0,00	R\$ 9.816,36

LICITANTE:

CNPJ

ITENS	Custo de referência dos itens	%	Proponente
DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	
ENCARGOS VEICULARES	R\$ 0,00	0,00%	
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	R\$ 0,00	0,00%	
VISTORIAS	R\$ 553,08	0,42%	
COMBUSTÍVEL	R\$ 16.549,78	12,57%	
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	R\$ 0,00	0,00%	
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	R\$ 9.816,36	7,45%	
SEGURO DO SERVIÇO	R\$ 2.853,24	2,17%	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 51.954,50	39,45%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.227,68	7,01%	
TRIBUTAÇÃO	R\$ 7.901,94	6,00%	
LUCRO	R\$ 29.436,10	22,35%	
VEÍCULOS RESERVA	R\$ 3.406,32	2,59%	
Total de referência	R\$ 131.699,00	100%	

Planilha Analítica de Custos	Data de Impressão: 12/03/2025
MUNICÍPIO: São Vicente do Sul	Página 1 de 6
EFETIVADO EM 12/03/2025 18:57:25	Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO:	LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI
PERÍODO (PPC) *:	17/02/2025 - 16/02/2026
TIPO DE EXECUÇÃO:	Vencedor: Efetivado

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	104.680,80
Nº Dias PPC *	365	Valor Dia PPC (R\$)	286,80
Nº Dias Letivos Ano	210	Valor Dia DLPC (R\$)	498,48
Nº Meses com Transporte	12	Valor Mensal (R\$)	8.723,40
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	9.969,60
Percorso Dia (KM)	53,60	Valor KM (R\$)	9,30
Percorso Anual (KM)	11.256,00		

* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	377,92	377,92	0,36%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	2.853,24	2.853,24	2,73%
RECURSOS HUMANOS	28.544,16	28.544,16	27,27%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.795,33	6.795,33	6,49%
VEÍCULO RESERVA	3.406,32	3.406,32	3,25%
TOTAL CUSTOS FIXOS	41.976,97	41.976,97	40,10%

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	18.388,65	18.388,65	17,57%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	10.907,06	10.907,06	10,42%
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	29.295,71	29.295,71	27,99%

TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)	71.272,68	71.272,68	68,09%
---	------------------	------------------	---------------

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 2 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:57:25

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	271.272,68	259,14%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
TOTAL REMUNERAÇÃO	27.127,26	27.127,26
		25,91%

IV - TRIBUTAÇÃO

Preço antes do tributo	98.399,94	94,00%
Tributo: Simples	6.280,85	6,00%
TOTAL TRIBUTO	6.280,85	6,00%

VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL**RESUMO**

Total Rota (R\$)	R\$ 104.680,80	KM Rota (KM)	11.256,00	Valor KM (R\$)	R\$ 9,30
-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------

USUÁRIOS TRANSPORTADOS

Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	30	0	0	30
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	30	0	0	30

TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO

Recurso Humano		Motorista								
Ida				Retorno			Tempo necessário (hh:mm)			TOTAL
Turnos	Saída	Chegada	TOTAL	Saída	Chegada	TOTAL	Ida	Retorno	Espera	
Manhã	06:20	07:45	01:25	11:45	13:10	01:25	01:25	01:25	04:00	06:50
Tarde	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Noite	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL			01:25			01:25				06:50

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 3 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:57:25

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	68,33%	Taxa de Utilização do RH - TURH	62,12%
-------------------------------------	--------	---------------------------------	--------

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL =	R\$ 41.976,97	40,00%
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

DEPRECIAÇÃO	TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
--------------------	----------------	-----------------	--------------

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
2004	R\$ 100.000,00	0,00%	R\$ 0,00

ENCARGOS DO VEÍCULO	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
----------------------------	---------------	-----------------	--------------

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VISTORIAS DO VEÍCULO: Ônibus	TOTAL =	R\$ 377,92	0,36%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 276,54	R\$ 377,92	R\$ 377,92

OUTROS CUSTOS DO VEICULO	TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------------	-----------------	--------------

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SEGURO DO VEÍCULO: Ônibus	TOTAL =	R\$ 2.853,24	2,73%
----------------------------------	----------------	---------------------	--------------

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.853,24	R\$ 2.853,24

RECURSOS HUMANOS	TOTAL =	R\$ 28.544,16	27,27%
-------------------------	----------------	----------------------	---------------

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	0,00h + 50,00%	436,00	227,91	R\$ 2.346,10	R\$ 28.544,16
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.385,47	0,00	263,83	463,49	62,12 %	

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 4 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:57:25

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL =	R\$ 6.795,33	6,49%
---------------------------------	----------------	---------------------	--------------

DESCRIÇÃO	VALOR POR ITEM NA ROTA
------------------	-------------------------------

contabilidade	R\$ 3.515,49
---------------	--------------

Água, Luz, Telefone	R\$ 3.279,84
---------------------	--------------

VEÍCULO RESERVA	TOTAL=	R\$ 3.406,32	3,25%
------------------------	---------------	---------------------	--------------

NOME	VALOR NA ROTA
-------------	----------------------

Ônibus	R\$ 3.406,32
--------	--------------

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL =	R\$ 29.295,71	27,99%
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

PEDÁGIOS DA ROTA	TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

VALOR TOTAL DIÁRIO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
R\$ 0,00	R\$ 0,00

COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Ônibus	TOTAL =	R\$ 18.388,65	17,57%
---------------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Combustível: D10	NÃO PAVIMENTADA	PAVIMENTADA	TOTAL (R\$)			
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total
6,2250	4,00	45,60	3,00	8,00	R\$ 1.532,39	R\$ 18.388,65
	NÃO PAVIMENTADA	PAVIMENTADA				
	R\$ 14.902,65	R\$ 3.486,00				

MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Ônibus	TOTAL =	R\$ 0,00	0,00%
---	----------------	-----------------	--------------

CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL
R\$ 3.486,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.902,65	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MANUTENÇÃO (POR ITEM): Ônibus	TOTAL =	R\$ 10.907,06	10,42 %
--------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

Consumo/Serviço	R\$ 4.322,30	4,13 %
------------------------	--------------	--------

Pneus	R\$ 4.221,00	4,03 %
--------------	--------------	--------

Outros Custos KM Rodado	R\$ 2.363,76	2,26 %
--------------------------------	--------------	--------

MANUTENÇÃO DE ITENS	KM TOTAL	CUSTO R\$/KM TOTAL	TOTAL PERÍODO
	R\$ 11.256,00	R\$ 0,97	R\$ 10.907,06

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 5 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:57:25

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

CONSUMO/SERVIÇO				
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
filtros	3	unidade	10.000,00	R\$ 150,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 450,00		R\$ 0,04		R\$ 506,52
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
amortecedores	1	jogo	40.000,00	R\$ 3.000,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 3.000,00		R\$ 0,08		R\$ 844,20
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
limpeza	2	lavagem	3.000,00	R\$ 300,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 600,00		R\$ 0,20		R\$ 2.251,20
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
oleo	20	litros	10.000,00	R\$ 32,00
TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM		TOTAL PERÍODO
R\$ 640,00		R\$ 0,06		R\$ 720,38
TOTAL FINAL PERÍODO=		R\$ 4.322,30	TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,38

PNEUS

RODAGEM	PNEU NOVO	RECAPAGEM
TIPO DE PNEU	pneus	
QUANTIDADE	6	0
VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	40.000,00	0,00
CUSTO UNITÁRIO (R\$)	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
TOTAL PNEUS RECAPADOS		0,00
TOTAL KM		40.000,00
CUSTO		R\$ 0,38
TOTAL PERÍODO		R\$ 4.221,00

Planilha Analítica de Custos

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 6 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:57:25

Versão: 1.0.24.0

ITINERÁRIO: LINHA PASSO DO FRANÇA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) *:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

OUTROS			
DISCRIMINAÇÃO		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
mecânica		0,21	2363,76
TOTAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,21	TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 2.363,76
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 27.127,26 25,91%
BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL	
R\$ 271.272,68	10,00%	R\$ 27.127,26	
ITENS REMUNERADOS			
CUSTOS FIXOS			
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00	R\$ 377,92	R\$ 2.853,24	
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 28.544,16	R\$ 6.795,33	R\$ 103.406,32	
CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 18.388,65	R\$ 0,00	R\$ 10.907,06

LICITANTE:

CNPJ

ITENS	Custo de referência dos itens	%	Proponente
DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	
ENCARGOS VEICULARES	R\$ 0,00	0,00%	
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	R\$ 0,00	0,00%	
VISTORIAS	R\$ 377,92	0,36%	
COMBUSTÍVEL	R\$ 18.388,65	17,57%	
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	R\$ 0,00	0,00%	
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	R\$ 10.907,06	10,42%	
SEGURO DO SERVIÇO	R\$ 2.853,24	2,73%	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 28.544,16	27,27%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.795,33	6,49%	
TRIBUTAÇÃO	R\$ 6.280,85	6,00%	
LUCRO	R\$ 27.127,26	25,91%	
VEÍCULOS RESERVA	R\$ 3.406,32	3,25%	
Total de referência	R\$ 104.680,80	100%	