

<b>Planilha Analítica de Custos</b>		Data de Impressão: 12/03/2025
MUNICÍPIO: São Vicente do Sul		Página 1 de 6
EFETIVADO EM 12/03/2025 18:44:16		Versão: 1.0.24.0
<b>ITINERÁRIO:</b> LINHA GLÓRIA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI		
<b>PERÍODO (PPC) *:</b> 17/02/2025 - 16/02/2026		
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Vencedor: Efetivado		

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	117.474,00
Nº Dias PPC *	365	Valor Dia PPC (R\$)	321,85
Nº Dias Letivos Ano	126	Valor Dia DLPC (R\$)	932,33
Nº Meses com Transporte	12	Valor Mensal (R\$)	9.789,50
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	18.646,67
Percorso Dia (KM)	88,80	Valor KM (R\$)	10,50
Percorso Anual (KM)	11.188,80		

\* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	553,08	553,08	0,47%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	2.298,80	2.298,80	1,96%
RECURSOS HUMANOS	63.039,58	63.039,58	53,66%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.840,79	2.840,79	2,42%
VEÍCULO RESERVA	2.851,88	2.851,88	2,43%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>71.584,13</b>	<b>71.584,13</b>	<b>60,94%</b>

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	10.669,41	10.669,41	9,08%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	9.042,41	9.042,41	7,70%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>19.711,82</b>	<b>19.711,82</b>	<b>16,78%</b>

<b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b>	<b>91.295,95</b>	<b>91.295,95</b>	<b>77,72%</b>
---	------------------	------------------	---------------



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 2 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:44:16

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	191.295,95	162,84%
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>19.129,60</b>	<b>19.129,60 16,28%</b>

**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo	110.425,55	94,00%
Tributo: Simples	7.048,44	6,00%
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>7.048,44</b>	<b>6,00%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL****RESUMO**

<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 117.474,00</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>11.188,80</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 10,50</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

<b>Turno</b>	<b>Alunos</b>	<b>Professores</b>	<b>Outros</b>	<b>Total</b>
MANHÃ	7	0	0	7
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

<b>Recurso Humano</b>		<b>Motorista</b>								
<b>Ida</b>				<b>Retorno</b>			<b>Tempo necessário (hh:mm)</b>			<b>TOTAL</b>
<b>Turnos</b>	<b>Saída</b>	<b>Chegada</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Saída</b>	<b>Chegada</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Ida</b>	<b>Retorno</b>	<b>Espera</b>	
<b>Manhã</b>	05:20	07:45	02:25	17:00	19:25	02:25	02:25	02:25	09:15	14:05
<b>Tarde</b>	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Noite</b>	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>TOTAL</b>			02:25			02:25				14:05



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 3 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:44:16

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	100,00%	Taxa de Utilização do RH - TURH	100,00%
-------------------------------------	---------	---------------------------------	---------

**I - CUSTOS FIXOS** **TOTAL =** **R\$ 71.584,13** **61,00%****DEPRECIAÇÃO** **TOTAL =** **R\$ 0,00** **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
2004	R\$ 50.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** **TOTAL=** **R\$ 0,00** **0,00%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi** **TOTAL =** **R\$ 553,08** **0,47%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 276,54	R\$ 553,08	R\$ 553,08

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** **TOTAL =** **R\$ 0,00** **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**SEGURO DO VEÍCULO: Kombi** **TOTAL =** **R\$ 2.298,80** **1,96%**

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.298,80	R\$ 2.298,80

**RECURSOS HUMANOS** **TOTAL =** **R\$ 63.039,58** **53,66%**

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	61,66h + 50,00%	436,00	323,74	R\$ 5.181,33	R\$ 63.039,58
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.385,47	1.002,98	263,83	658,37	100,00 %	



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 4 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:44:16

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 2.840,79</b>	<b>2,42%</b>
---------------------------------	----------------	---------------------	--------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>
------------------	-------------------------------

contabilidade	R\$ 1.540,79
---------------	--------------

Água, Luz, Telefone	R\$ 1.300,00
---------------------	--------------

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 2.851,88</b>	<b>2,43%</b>
------------------------	---------------	---------------------	--------------

<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>
-------------	----------------------

Kombi	R\$ 2.851,88
-------	--------------

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 19.711,82</b>	<b>16,78%</b>
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>
---------------------------	--------------------------------

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 10.669,41</b>	<b>9,08%</b>
--------------------------------------	----------------	----------------------	--------------

<b>Combustível: GAS</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>	<b>PAVIMENTADA</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
-------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>
5,6750	6,00	80,80	5,50	8,00	R\$ 889,12	R\$ 10.669,41

	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>	<b>PAVIMENTADA</b>		
--	------------------------	--------------------	--	--

	R\$ 9.629,34	R\$ 1.040,07		
--	--------------	--------------	--	--

<b>MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	----------------	-----------------	--------------

<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>
-----------------	-----------------	----------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------

R\$ 1.040,07	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.629,34	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--------------	-------	----------	--------------	-------	----------	----------

<b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 9.042,41</b>	<b>7,70 %</b>
-------------------------------------	----------------	---------------------	---------------

<b>Consumo/Serviço</b>	R\$ 3.895,56	3,32 %
------------------------	--------------	--------

<b>Pneus</b>	R\$ 2.797,20	2,38 %
--------------	--------------	--------

<b>Outros Custos KM Rodado</b>	R\$ 2.349,65	2,00 %
--------------------------------	--------------	--------

<b>MANUTENÇÃO DE ITENS</b>	<b>KM TOTAL</b>	<b>CUSTO R\$/KM TOTAL</b>	<b>TOTAL PERÍODO</b>
----------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------

	R\$ 11.188,80	R\$ 0,81	R\$ 9.042,41
--	---------------	----------	--------------



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 5 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:44:16

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

CONSUMO/SERVIÇO				
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
filtros	3	unidade	10.000,00	R\$ 100,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 300,00		R\$ 0,03	R\$ 335,66
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
amortecedores	1	jogo	40.000,00	R\$ 2.700,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 2.700,00		R\$ 0,07	R\$ 755,24
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
limpeza	2	lavagem	3.000,00	R\$ 280,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 560,00		R\$ 0,19	R\$ 2.088,58
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
oleo	20	litros	10.000,00	R\$ 32,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 640,00		R\$ 0,06	R\$ 716,08
TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 3.895,56		TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,35

**PNEUS**

RODAGEM	PNEU NOVO	RECAPAGEM
TIPO DE PNEU	pneus	
QUANTIDADE	4	0
VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	40.000,00	0,00
CUSTO UNITÁRIO (R\$)	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL PNEUS RECAPADOS		0,00
TOTAL KM		40.000,00
CUSTO		R\$ 0,25
TOTAL PERÍODO		R\$ 2.797,20



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 6 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:44:16

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO INTEGRAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

OUTROS			
DISCRIMINAÇÃO		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
mecânica		0,21	2349,65
TOTAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,21	TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 2.349,65
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 19.129,60 16,28%
BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL	
R\$ 191.295,95	10,00%	R\$ 19.129,60	
ITENS REMUNERADOS			
CUSTOS FIXOS			
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00	R\$ 553,08	R\$ 2.298,80	
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 63.039,58	R\$ 2.840,79	R\$ 52.851,88	
CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 10.669,41	R\$ 0,00	R\$ 9.042,41



LICITANTE:

CNPJ

ITENS	Custo de referência dos itens	%	Proponente
DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	
ENCARGOS VEICULARES	R\$ 0,00	0,00%	
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	R\$ 0,00	0,00%	
VISTORIAS	R\$ 553,08	0,47%	
COMBUSTÍVEL	R\$ 10.669,41	9,08%	
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	R\$ 0,00	0,00%	
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	R\$ 9.042,41	7,70%	
SEGURO DO SERVIÇO	R\$ 2.298,80	1,96%	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 63.039,58	53,66%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.840,79	2,42%	
TRIBUTAÇÃO	R\$ 7.048,44	6,00%	
LUCRO	R\$ 19.129,60	16,28%	
VEÍCULOS RESERVA	R\$ 2.851,88	2,43%	
Total de referência	R\$ 117.474,00	100%	



<b>Planilha Analítica de Custos</b>		Data de Impressão: 12/03/2025
MUNICÍPIO: São Vicente do Sul		Página 1 de 6
EFETIVADO EM 12/03/2025 18:37:40		Versão: 1.0.24.0
<b>ITINERÁRIO:</b> LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI		
<b>PERÍODO (PPC) *:</b> 17/02/2025 - 16/02/2026		
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Vencedor: Efetivado		

RESULTADOS OBTIDOS			
		Valor Total (R\$)	110.023,20
Nº Dias PPC *	365	Valor Dia PPC (R\$)	301,43
Nº Dias Letivos Ano	210	Valor Dia DLPC (R\$)	523,92
Nº Meses com Transporte	12	Valor Mensal (R\$)	9.168,60
Média Dias Letivos/Mês	20	Valor Mensal Letivos (R\$)	10.478,40
Percorso Dia (KM)	88,80	Valor KM (R\$)	5,90
Percorso Anual (KM)	18.648,00		

\* Período Para Cálculo - compreende o tempo de contrato, em dias, para fins de apuração dos custos fixos

I - CUSTOS FIXOS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	0,00	0,00	0,00%
VISTORIAS	502,36	502,36	0,46%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	2.298,80	2.298,80	2,09%
RECURSOS HUMANOS	37.945,54	37.945,54	34,49%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.478,06	5.478,06	4,98%
VEÍCULO RESERVA	2.851,88	2.851,88	2,59%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>49.076,64</b>	<b>49.076,64</b>	<b>44,61%</b>

II - CUSTOS VARIÁVEIS	TOTAL ANUAL (R\$)	DLPC (R\$)	%
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	17.782,35	17.782,35	16,16%
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	18.069,91	18.069,91	16,42%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>35.852,26</b>	<b>35.852,26</b>	<b>32,58%</b>

<b>TOTAL FIXOS (PPC) + VARIÁVEIS (DLPC)</b>	<b>84.928,90</b>	<b>84.928,90</b>	<b>77,19%</b>
---	------------------	------------------	---------------



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 2 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:37:40

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**III - REMUNERAÇÃO**

BASE PARA REMUNERAÇÃO = valor residual + depreciacao + encargos do veículo + outros encargos do veículo + vistorias + seguro adicional + recursos humanos + desp. admin. + veículo reserva + pedágio + combustível + manutenção + manutenção/item	184.928,90	168,08%	
% PARA REMUNERAÇÃO	10,00%		
TOTAL REMUNERAÇÃO	18.492,90	18.492,90	16,81%

**IV - TRIBUTAÇÃO**

Preço antes do tributo	103.421,80	94,00%
Tributo: Simples	6.601,39	6,00%
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>6.601,39</b>	<b>6,00%</b>

**VALORES APURADOS NA ROTA: LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL****RESUMO**

<b>Total Rota (R\$)</b>	<b>R\$ 110.023,20</b>	<b>KM Rota (KM)</b>	<b>18.648,00</b>	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>R\$ 5,90</b>
-------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------

**USUÁRIOS TRANSPORTADOS**

<b>Turno</b>	<b>Alunos</b>	<b>Professores</b>	<b>Outros</b>	<b>Total</b>
MANHÃ	7	0	0	7
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

**TEMPOS DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO HUMANO**

<b>Recurso Humano</b>		<b>Motorista</b>								
<b>Ida</b>				<b>Retorno</b>			<b>Tempo necessário (hh:mm)</b>			<b>TOTAL</b>
<b>Turnos</b>	<b>Saída</b>	<b>Chegada</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Saída</b>	<b>Chegada</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Ida</b>	<b>Retorno</b>	<b>Espera</b>	
<b>Manhã</b>	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Tarde</b>	10:20	12:45	02:25	17:00	19:25	02:25	02:25	02:25	04:15	09:05
<b>Noite</b>	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>TOTAL</b>			02:25			02:25				09:05



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 3 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:37:40

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado**FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO**

Taxa de Utilização do Veículo - TUV	90,83%	Taxa de Utilização do RH - TURH	82,58%
-------------------------------------	--------	---------------------------------	--------

**I - CUSTOS FIXOS** **TOTAL =** R\$ 49.076,64 **45,00%****DEPRECIAÇÃO** **TOTAL =** R\$ 0,00 **0,00%**

ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
2004	R\$ 50.000,00	0,00%	R\$ 0,00

**ENCARGOS DO VEÍCULO** **TOTAL=** R\$ 0,00 **0,00%**

DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**VISTORIAS DO VEÍCULO: Kombi** **TOTAL =** R\$ 502,36 **0,46%**

VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV
Vistoria CTB	2	R\$ 276,54	R\$ 502,36	R\$ 502,36

**OUTROS CUSTOS DO VEICULO** **TOTAL =** R\$ 0,00 **0,00%**

AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMAS EMBARCADOS		
R\$ 0,00		
	TOTAL	TOTAL AJUS. TUV
	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**SEGURO DO VEÍCULO: Kombi** **TOTAL =** R\$ 2.298,80 **2,09%**

ANUAL		TOTAL
Descrição	Prêmio	
Seguro app	R\$ 2.298,80	R\$ 2.298,80

**RECURSOS HUMANOS** **TOTAL =** R\$ 37.945,54 **34,49%**

NOME	HORAS/MÊS	HORAS EXTRAS	BENEFÍCIOS	ENCARGOS	VALOR MÊS AJU.	TOTAL AJU.
Motorista	220,00	0,00h + 50,00%	436,00	227,91	R\$ 3.118,81	R\$ 37.945,54
	SALÁRIO	VALOR H.E.	OBRIG.	PROVISÕES	TAXA DE USO	
	2.385,47	0,00	263,83	463,49	82,58 %	



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 4 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:37:40

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 5.478,06</b>	<b>4,98%</b>
---------------------------------	----------------	---------------------	--------------

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>
------------------	-------------------------------

contabilidade	R\$ 2.089,09
---------------	--------------

Água, Luz, Telefone	R\$ 3.388,97
---------------------	--------------

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 2.851,88</b>	<b>2,59%</b>
------------------------	---------------	---------------------	--------------

<b>NOME</b>	<b>VALOR NA ROTA</b>
-------------	----------------------

Kombi	R\$ 2.851,88
-------	--------------

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 33.521,26</b>	<b>30,47%</b>
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------	---------------	-----------------	--------------

<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>
---------------------------	--------------------------------

R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: Kombi</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 17.782,35</b>	<b>16,16%</b>
--------------------------------------	----------------	----------------------	---------------

<b>Combustível: GAS</b>	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>	<b>PAVIMENTADA</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
-------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

<b>R\$/Litro</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>KM/Litro</b>	<b>KM/Dia</b>	<b>Mensal</b>	<b>Total</b>
5,6750	6,00	80,80	5,50	8,00	R\$ 1.481,86	R\$ 17.782,35

	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>	<b>PAVIMENTADA</b>		
--	------------------------	--------------------	--	--

	R\$ 16.048,90	R\$ 1.733,45		
--	---------------	--------------	--	--

<b>MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL): Kombi</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	----------------	-----------------	--------------

<b>CONS.PAV</b>	<b>TX. PAV.</b>	<b>T. PAV.</b>	<b>CONS. NAO PAV</b>	<b>TX NAO PAV.</b>	<b>T. NAO PAV.</b>	<b>TOTAL</b>
-----------------	-----------------	----------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------

R\$ 1.733,45	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16.048,90	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--------------	-------	----------	---------------	-------	----------	----------

<b>MANUTENÇÃO (POR ITEM): Kombi</b>	<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 15.738,91</b>	<b>14,31 %</b>
-------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

<b>Consumo/Serviço</b>	R\$ 7.160,83	6,51 %
------------------------	--------------	--------

<b>Pneus</b>	R\$ 4.662,00	4,24 %
--------------	--------------	--------

<b>Outros Custos KM Rodado</b>	R\$ 3.916,08	3,56 %
--------------------------------	--------------	--------

<b>MANUTENÇÃO DE ITENS</b>	<b>KM TOTAL</b>	<b>CUSTO R\$/KM TOTAL</b>	<b>TOTAL PERÍODO</b>
----------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------

	R\$ 18.648,00	R\$ 0,84	R\$ 15.738,91
--	---------------	----------	---------------



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 5 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:37:40

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

CONSUMO/SERVIÇO				
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
filtros	3	unidade	10.000,00	R\$ 150,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 450,00		R\$ 0,04	R\$ 839,16
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
amortecedores	1	jogo	40.000,00	R\$ 3.000,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 3.000,00		R\$ 0,08	R\$ 1.398,60
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
limpeza	2	lavagem	3.000,00	R\$ 300,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 600,00		R\$ 0,20	R\$ 3.729,60
DISCRIMINAÇÃO	QTD.	UNIDADE	VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	VALOR UNITÁRIO
oleo	20	litros	10.000,00	R\$ 32,00
	TOTAL VIDA ÚTIL		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
	R\$ 640,00		R\$ 0,06	R\$ 1.193,47
TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 7.160,83		TOTAL FINAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,38

**PNEUS**

RODAGEM	PNEU NOVO	RECAPAGEM
TIPO DE PNEU	pneus	
QUANTIDADE	4	0
VIDA ÚTIL ESPERADA (KM)	40.000,00	0,00
CUSTO UNITÁRIO (R\$)	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TOTAL VIDA ÚTIL (R\$)	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL PNEUS RECAPADOS		0,00
TOTAL KM		40.000,00
CUSTO		R\$ 0,25
TOTAL PERÍODO		R\$ 4.662,00



**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 12/03/2025

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

Página 6 de 6

EFETIVADO EM 12/03/2025 18:37:40

Versão: 1.0.24.0

**ITINERÁRIO:** LINHA GLÓRIA - TURNO NORMAL LANCE FINAL - MARIA LUCIA MATIASI**PERÍODO (PPC) \*:** 17/02/2025 - 16/02/2026**TIPO DE EXECUÇÃO:** Vencedor: Efetivado

OUTROS			
DISCRIMINAÇÃO		CUSTO R\$/KM	TOTAL PERÍODO
mecânica		0,21	3916,08
TOTAL CUSTO R\$/KM=	R\$ 0,21	TOTAL FINAL PERÍODO=	R\$ 3.916,08
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)		TOTAL=	R\$ 18.492,90 16,81%
BASE DE CÁLCULO	TAXA	TOTAL	
R\$ 184.928,90	10,00%	R\$ 18.492,90	
ITENS REMUNERADOS			
CUSTOS FIXOS			
VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO	
R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL	
R\$ 0,00	R\$ 502,36	R\$ 2.298,80	
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA	
R\$ 37.945,54	R\$ 5.478,06	R\$ 52.851,88	
CUSTOS VARIÁVEIS			
PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO P/ ITEM
R\$ 0,00	R\$ 17.782,35	R\$ 0,00	R\$ 15.738,91



LICITANTE:

CNPJ

ITENS	Custo de referência dos itens	%	Proponente
DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	
ENCARGOS VEICULARES	R\$ 0,00	0,00%	
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	R\$ 0,00	0,00%	
VISTORIAS	R\$ 502,36	0,46%	
COMBUSTÍVEL	R\$ 17.782,35	16,16%	
MANUTENÇÃO (% COMBUSTÍVEL)	R\$ 0,00	0,00%	
MANUTENÇÃO (POR ITEM)	R\$ 18.069,91	16,42%	
SEGURO DO SERVIÇO	R\$ 2.298,80	2,09%	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 37.945,54	34,49%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.478,06	4,98%	
TRIBUTAÇÃO	R\$ 6.601,39	6,00%	
LUCRO	R\$ 18.492,90	16,81%	
VEÍCULOS RESERVA	R\$ 2.851,88	2,59%	
Total de referência	R\$ 110.023,20	100%	