ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL _
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Este documento caracteriza a primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse
publico envolvido e a sua melhor solugcéo e da base ao termo de referéncia a serem elaborados caso se
conclua pela viabilidade da contratagdo “Art. 5° da Lei 14.133/2021”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
RESPONSAVEIS: CLANILTON SILVA SALVADOR - Secretario Municipal de Administracéo E
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra - Mecanico

INFORMACOES BASICAS
Assunto: Manutengdo preventiva e corretiva em veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de
S&o Vicente do Sul, com fornecimento de pecas e acessérios originais, genuinos ou primeira linha.

1. DA DESCRICAO DA NECESSIDADE

A frota de veiculos da Prefeitura Municipal de S&o Vicente do Sul é utilizada para execuc¢do de diversas
atividades administrativas e operacionais, incluindo transporte de servidores, atendimento a comunidades
rurais e urbanas, servicos de salde, educagdo, obra, agricultura e turismo.
A manutencdo preventiva e corretiva desses veiculos é indispensavel para garantir a seguranca, a eficiéncia
e a continuidade dos servigos publicos, evitando paralisacdes e custos maiores decorrentes de avarias
graves.

2. DA CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
A contratacdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagcbes Anual do Municipio de Séo Vicente
do Sul/RS.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO (Art. 18, §1°, I da Lei n° 14.133/2021)

v A contratacdo devera atender aos seguintes requisitos minimos:

v Execucdo de servicos de manutencéo preventiva e corretiva em veiculos da frota municipal;

v Utilizagdo de pegas originais, genuinas ou primeira linha, com garantia minima de 90 dias;

v' Atendimento mediante ordem de servigo emitida pela Administracao;

v' A contratada devera concluir os servicos corretivos em até 5 (cinco) dias Uteis, salvo quando houver
necessidade de pecas sob encomenda ou servigos mais complexos, hipdteses em que 0s prazos poderdo ser
estendidos para até 15 (dez) dias uteis, mediante justificativa formal. Os servigos preventivos deverdo ser
concluidos em até 3 (trés) dias Uteis.

v' Os servigos de retifica, lanternagem, pintura e capotaria serdo executados no prazo maximo de até
30 (trinta) dias Gteis, salvo justificativa prévia por parte da Contratada e aceitacdo pelo Contratante.

v Fornecimento de orgamento prévio detalhado, contendo valores de pecas e mao de obra;

v Emissao de relatdrios técnicos e notas fiscais discriminadas;

v/ Garantia dos servicos executados, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor;

v InstalagBes adequadas para execugdo dos servicos, m raio maximo de até 100 km da sede do
Municipio;

v' Cumprimento integral das normas ambientais e de seguranca.

v' Os custos de transporte dos veiculos até a oficina, bem como eventuais deslocamentos para
diagndstico ou retirada, serdo de responsabilidade da contratada, sem 6nus adicional & Administracao.

Justificativa técnica para o limite geografico

v' Acentralizagdo dos servi¢os de manutengdo no municipio de Sao Vicente do Sul e arredores, oferece
uma gestdo logistica otimizada. Isso evita o deslocamento das maquinas e dos veiculos para outros
municipios mais distantes, economizando tempo e recursos, além de reduzir o desgaste dos veiculos durante
o transporte.
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v' A proximidade dos servigos de manutencdo permite uma resposta rapida e eficaz, essencial para a
realizacdo de diagndsticos precisos e intervengdes imediatas, garantindo que os veiculos permanegam
operacionais e minimizando o tempo de inatividade.

v' Tendo em vista que a manutencdo veicular, objeto deste termo, abrange tanto o diagnéstico quanto a
manutencdo preventiva e corretiva, realizar esses servicos no municipio e arredores, permite um
acompanhamento constante e detalhado das condi¢Bes dos equipamentos e dos veiculos, facilitando a
identificacdo de problemas antes que se tornem graves. 1sso ndo s6 melhora a seguranca e a confiabilidade
da frota, mas também prolonga a vida Gtil dos mesmos, reduzindo custos a longo prazo. Além disso, a
centralizacdo dos servicos implica no fornecimento adequado de pecas necessarias para as manutencdes,
garantindo que as intervencdes possam ser realizadas de forma eficiente e sem atrasos.

v" A manutencdo realizada no municipio e arredores, facilita a fiscalizagdo e supervisdo do contrato. A
presenga fisica no local permite um acompanhamento rigoroso da qualidade dos servigos prestados,
assegurando que as normas e especificacBes do contrato sejam cumpridas. Essa fiscalizacdo proxima
possibilita a identificacdo de eventuais problemas ou necessidades de ajustes de forma &gil, promovendo a
transparéncia e a eficiéncia no uso de recursos publicos.

4 ManutencGes realizadas em locais distantes podem estar sujeitas a imprevistos, como atrasos ou
problemas logisticos que podem comprometer a eficiéncia do servico, riscos de acidentes durante o
transporte dos equipamentos entre outros.

v' Com a centralizagdo dos servi¢cos de manutencdo no municipio e seus arredores, minimiza esses
riscos, assegurando que as intervengdes sejam realizadas de maneira continua e sem interrupgdes, o que é
crucial para a manutencéo da operabilidade da frota.

4. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DE SOLUCAO

4 Foram avaliadas as seguintes alternativas:

Execucdo direta pela Administracdo — invidvel pela inexisténcia de estrutura fisica, equipamentos e
pessoal técnico qualificado suficiente;

Celebracdo de convénios ou parcerias com oficinas locais — inviavel por auséncia de previséo legal e
controle orgamentario;

Contratacdo indireta por empresa especializada — solucdo mais adequada, garantindo qualidade,
rastreabilidade e controle de custos.

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUC}AO ESCOLHIDA

v' Acontratacdo de empresa especializada mediante licitacdo € a alternativa mais eficiente e vantajosa,
assegurando manutencao adequada da frota, continuidade dos servicos publicos e economia de recursos,
conforme principios da eficiéncia e economicidade previstos na Lei n® 14.133/2021.

6. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

v Os quantitativos estimados de horas e pecas foram definidos a partir do histérico de consumo dos
Gltimos 12 meses de 27/08/2024 a 27/08/2025 e ajustados para eventuais expansdes da frota.

v' Apobs este levantamento dos dados referentes ao exercicio anterior, constatou-se que 0s servicos de
manutencao foram orcados e contratados com base em valores por servigo executado, e ndo por hora de
mé&o de obra.

4 Diante dessa metodologia, para fins de estimativa no presente procedimento, procedeu-se a
conversdao dos valores globais em horas de trabalho, a fim de padronizar a forma de mensuracdo e
possibilitar a adequada comparagdo de precos.

v Para essa conversdo, foi considerado o montante total gasto com servigos de manutengdo no periodo
anterior, o qual foi dividido pelo valor da mediana da hora de mao de obra, obtido por meio de pesquisa de
mercado realizada em bancos de dados publicos.

v Dessa forma, obteve-se uma estimativa coerente e tecnicamente fundamentada das quantidades de
horas de servico a serem utilizadas como referéncia para o presente processo.
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v No que se refere as pegas automotivas, o valor estimado a ser contratado foi definido com base no
levantamento dos gastos realizados no exercicio anterior, considerando o histérico de consumo e de
reposicao da frota municipal.

v Considerando ainda a natureza do Sistema de Registro de Precos, que visa garantir a contratagdo
futura conforme as necessidades da Administracdo, e observando possiveis variagdes de demanda e de
custos ao longo do periodo de vigéncia, foi aplicado um acréscimo de 25% sobre os quantitativos estimados
de horas de méo de obra e sobre o valor estimado de pecas.

v Essa medida visa assegurar a suficiéncia dos valores orcados e a continuidade dos servicos essenciais
de manutencdo da frota municipal, evitando a necessidade de suplementagdes durante a execugdo
contratual.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO:

v' Os valores de referéncia para a formacao da cesta de precos, foram apurados através na mediana de
precos pesquisados baseados em compras semelhantes de outros 6rgdos publicos do valor estimado por
hora. Para fins de atendimento ao disposto no art. 23, inciso |1, da Lei n® 14.133/2021, informa-se que todas
as pesquisas de precos realizadas para a formacdo do valor estimado encontram-se devidamente
organizadas e apresentadas no ANEXO | — Relatorio de Pesquisa de Pregos, que integra este Estudo Técnico
Preliminar.

4 Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 873.440,60 (oitocentos e setenta e trés mil,
guatrocentos e guarenta reais e sessenta centavos), conforme planilha resumo abaixo:

VALOR DE | QUANTIDADE | VALOR VALOR
LOTE DESCRICAO PECAS DE HORAS | ESTIMADO | TOTAL EM
ESTIMADO ESTIMADO DA HORA HORAS
01 VEICULOS R$ 183.419,96 | 760 R$ 121,00 R$ 91.960,00
LEVES/UTILITARIO
S /VANS
02 MAQUINAS R$ 156.796,25 | 586 R$ 150,00 R$ 87.900,00
PESADAS/TRATORE
S
03 ONIBUS/MICRO- R$ 85.997,62 380 R$ 136,00 R$ 51.680,00
ONIBUS
04 CAMINHOES R$ 97.256,77 911 R$ 130,00 R$ 118.430,00

8. MODALIDADE DE LICITACAO RECOMENDADA

v' Considerando a natureza do objeto, que envolve a prestacdo de servicos continuos e sob demanda de
manutencao de veiculos da frota municipal, com fornecimento de pecas e mao de obra, a modalidade mais
adequada para a contratacdo é o Pregdo Eletrdnico, na forma de Registro de Precos.

v A adocdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) é justificada pela necessidade de contratagdes
futuras e parceladas, de acordo com a demanda varidvel e imprevisivel de manutencdo veicular, conforme
dispde o art. 82 da Lei n° 14.133/2021.

v Assim, o registro de precos garante maior flexibilidade administrativa e melhor gestdo orcamentéria,
evitando contratacfes emergenciais e otimizando os recursos publicos.

9. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

4 Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

v Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratacdo com sobre preco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucao do contrato.

v' A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada o cumprimento das
boas préticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacéo e otimizagdo do uso dos recursos, bem
como para a reducdo dos impactos ambientais.
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v Quanto a contratagdo, os beneficios diretos e indiretos podem ser percebidos na economicidade, uma
vez que o procedimento licitatorio permite a contratacdo de empresa especializada por preco competitivo
no mercado, uma vez que haverad concorréncia entre as licitantes do ramo de atividades, com a oferta de
menor prego, considerando 0s requisitos previamente estabelecidos no edital da licitagdo, sempre
embasados nos principios de eficiéncia e sustentabilidade, contribuindo para a racionalizag&o e otimizagdo
do uso dos recursos.

10. Classificacdo do Risco e Estratégias de Mitigacéo

Risco Identificado Impacto | Probabilidade Medida de Mitigacdo
Fornecimento de pecas Alto Médio Exigir comprovacdo de procedéncia e
inadequadas garantia
Atrasos nos servicos Alto Médio Aplicacdo de penalidades contratuais
Superfaturamento de pecas Alto Médio Exigir orcamentos comparativos e notas

fiscais detalhadas
Execucdo de servigo fora Médio Medio Fiscalizacdo continua e relatdrio técnico
do padrdo obrigatério

11. DAS CONSIDERACOES FINAIS:

4 Diante de toda a analise desenvolvida neste estudo técnico, a contratacdo mostra-se VIAVEL, em
termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislagdo em vigor, ndo sendo possivel observar
impedimentos ao prosseguimento da contratacdo demandada através de licitagdo, na modalidade Pregéo,
na sua forma eletrénica, com critério de julgamento por menor preco por item, nos termos dos artigos 6°
inciso XLI, 17° § 2° e 34°, todos da Lei Federal n® 14.133/2021.

Séao Vicente do Sul, 03 dezembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecénico

Clanilton Silva Salvador
Secretario Municipal de Administracéo
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