



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Data:</b> 24/11/2025	<b>Setor Solicitante:</b> Secretaria Municipal de Obras <b>Responsável pela solicitação:</b> Osmar Rodrigues Bitencourt <b>E-mail:</b> sos@saovicentadosul.rs.gov.br <b>Telefone Fixo:</b> 0800.000.4377 Ramal: 241		
<b>Material:</b> ( X ) Consumo ( ) Permanente ( X ) Serviços			
<b>Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:</b> 12 meses	<b>Responsável Técnico:</b> Ângela Hinterholz – Engenheira Civil CREA/RS 275.933		<b>Previsão de Consumo:</b> 12 meses
	<b>Justificativa</b>	<b>Departamento / Coordenação</b>	<b>Secretaria</b>
<b>Fiscal do Contrato:</b> Osmar Rodrigues Bitencourt	Aquisição parcelada de pavimento asfáltico para o município de São Vicente do Sul/RS.	24/11/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	24/11/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
<b>Gestor:</b>			
<b>Fonte de Recursos:</b>		Henrique Lichtenecker Cazorla Coord. De Patr. de Compras e RH	Osmar Rodrigues Bitencourt Secretário Municipal de Obras

**OBS:** A presente aquisição tem por objetivo atender às demandas recorrentes de manutenção de pavimentação em vias urbanas no Município de São Vicente do Sul.

A iniciativa visa proporcionar melhores condições de tráfego, segurança e mobilidade urbana, com impacto positivo na qualidade de vida da população

Item	Material Especificado	Unidade	Quantidade
1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, para obras de construção de pavimentos.	M <sup>2</sup>	3700
2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de reperfilagem – Exclusive carga e transporte.	M <sup>3</sup>	222
3	Execução de pintura de ligação com emulsão RR-1C.	M <sup>2</sup>	3700
4	Camada de regularização da pista com C.B.U.Q., Exclusive carga, manobra, descarga e transporte.	M <sup>3</sup>	222
5	Fresagem de pavimento asfáltico (Profundidade até 5,0 cm) – Exclusive transporte.	M <sup>2</sup>	3550
6	Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero (Esp. Média = 0,8 CM), Inclusive asfalto e transporte	M <sup>2</sup>	3000
7	Carga, manobras e descarga	M <sup>3</sup>	4810
8	Transporte com caminhão basculante - Até 30 KM	M <sup>3</sup> XKM	55500
9	Transporte com caminhão basculante – Adicional para excedente a 30 KM	M <sup>3</sup> XKM	74000