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: ﬁ? Certidao de Acervo Técnico - CAT C REA_M G CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
3332933/2026

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotagédo(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS

Registro: 49809MG RNP: 0710664290

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAGAO EM MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA
CONSTRUGAO, ESPECIALISTA MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAGOES, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO,
MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDACOES

Numero da ART: MG20243369994 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/09/2024  Baixada em: 18/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIGAO POR ERRO DE DIGITAGAO Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: M&C BRANDAO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64
Enderego do contratante: RUA MINAS GERAIS N°: 1474

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINOPOLIS UF: MG CEP: 35500007

Contrato: 066/2024 Celebrado em: 23/07/2024

Valor do contrato: R$ 73.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA MINAS GERAIS N°: 1474

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINOPOLIS UF: MG CEP: 35500007

Data de inicio: 30/09/2024 Previsdo de término: 30/01/2025

Finalidade: OUTROS

Proprietario: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGCOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execug&o de obra
28.80 metro quadrado; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execugao de obra 28.80 metro quadrado; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICACAO
DE CONCRETO 49 - Execugéo de obra 28.80 metro quadrado; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execugdo de obra 28.80 metro quadrado; 16 - Execugao ESTRUTURAS >
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execug&o de obra 28.80
metro quadrado; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > FUNDAGOES > DE FUNDAGOES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO
PRE-MOLDADO 49 - Execugao de obra 28.80 metro quadrado;

__ Observagoes

Contratagéo de empresa especializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra qualificada para construgéo de
almoxarifado da Escola Municipal Padre Guarita, rua Ten. Marcio, 210 — Orion, no municipio de Divinépolis-MG.

Informagoes Complementares

Certidao de Acervo Técnico n° 3332933/2026
19/01/2026, 09:37
Dcaz9

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
posterior dos elementos cadastrais nela contidos mag.sitac.com.br/publico/, com a chave: DcaZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG Conselho Regional de Engenharia o
Tel: 0800 0312732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br Rororema deinas Geras
Impresso em: 21/01/2026, as 13:08.
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Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No M6202£336999c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
SUBSTlTUIé‘AO POR ERRO DE
DI lTA%AO a
MG20243369946

1. Responsavel Técnico
ALEXON SILVA CAMPOS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 0710664290

Registro: 49809MG

Empresa contratada: M&C BRANDAO LTDA Registro Nacional:  0001531220-MG
2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

RUA MINAS GERAIS N°: 1474

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINOPOLIS UF: MG CEP: 35500007

Contrato: 066/2024 Celebrado em: 23/07/2024

Valor: R$ 73.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo Institucional: Outros

___ 3.Dados da Obra/Servigo

RUA MINAS GERAIS N°: 1474

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINOPOLIS UF: MG CEP: 35500007

Data de Inicio: 30/09/2024 Previséo de término: 30/01/2025 Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: OUTROS Cadigo: 02/2024

Proprietario: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

4. Atividade Técnica

16 - Execucdo Quantidade Unidade
49 - Execucéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - DE 28,80 m?
ALVENARIA
49 - Execucdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 28,80 m?
ARMADA > #2 1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
49 - Execucéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAQO 28,80 m?
>#1.1.2.1 - DE ALVENARIA
49 - Execucéo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL > #1.2.3 - 28,80 m?
DE APLICACAO DE CONCRETO
49 - Execucdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 28,80 m?
ARMADA > #2 1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
49 - Execucdo de obra > ESTRUTURAS > FUNDACOES > DE FUNDACOES PROFUNDAS > 28,80 m?

#2922 -EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Contratacdo de empresa especializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos e médo de obra qualificada para construcdo de
almoxarifado da Escola Municipal Padre Guarita, rua Ten. Marcio, 210 ? Orion, no municipio de Divinépolis-MG.

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execucio, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Cdmara de Mediacéo e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitacio seréo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposicdo no seguinte endereco eletronico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/igpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FiSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissdo desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, 0s seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a insercéo de qualquer dado pessoal no campo "observacédo” da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que

OEeetlir= 101

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: CBz31 ' 1
Impresso em: 30/09/2024 as 10:24:00 por: , ip: 177.17.213.253
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Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No MG202£336999C4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUI(EAO POR ERRO DE
DI lTA%AO a
MG20243369946

nédo posso compartilnar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever

legal.
Documento assinado digitalmente

7. Entidade de Classe g ub ALEXON SILVA CAMPOS
- Data: 30/09/2024 10:50:12-0300
- SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima ALEXON SILVA CAMPOS - CPF: 676.085.662-72

, de de
Local data MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - CNPJ: 18.291.351/0001-64
9. Informagées Documento assinado digitalmente _
. : . 2 JORDANA DE FREITAS BUENO
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamentg \Lb Data: 01/10/2024 12:06:55-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br
10. Valor —
Esta ART € isenta de taxa Registrada em: 30/09/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: CBz31 '
Impresso em: 30/09/2024 as 10:24:00 por: , ip: 177.17.213.253
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO — SEMED

GERENCIA DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Rua Minas Gerais, 1474 — Vila Belo Horizonte, Divinépolis, Minas Gerais — CEP: 35.500-007
PREFEITURA DE (37) 3229-9700 — educacao@divinopolis.mg.gov.br

DIVINOPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - CAT

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA-
MENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUGAO DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA
MUNICIPAL PADRE GUARITA, NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, MG.

CONTRATADA: M & C BRANDAO LTDA

CNPJ: 24.786.130/0001-60

PROC. LICITATORIO: [N°. 04/2024

CONC. ELETRONICA: |N°.02/2024

CONTRATO: N°. 66/2024

O MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS inscrito no CNPJ sob o n° 18.291.351/0001-64, com sede na
Avenida Parand, n° 2.601, em Divindpolis/MG, CEP 35.501-170, neste ato representado pela
Diretora Financeira Administrativa, Sra. JORDANA DE FREITAS BUENO, CPF n2 075.492.356-86,
doravante denominado CONTRATANTE, atesta para os devidos fins de direito que o Engenheiro
Civil, ALEXON SILVA CAMPOS, registrado no CREA-MG sob o Registro n°: 49.809MG e RNP:
0710664290 enquanto responsavel técnico da empresa M&C BRANDAO LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n2 CNPJ 24.786.130/0001-60, sediada na Quadra CL 408 Bloco D Loja 02 — Santa Maria —
CEP 72508-244 — Brasilia — DF, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por
MAIRIS CHAVES DA SILVA, empresaria, portador do CPF n2 052.069.273-09, registro no CREA-
MG sob o n° 0001531220-MG, prestou servicos de em obras civis, com fornecimento de

materiais, equipamentos e méo de obra qualificada para CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO DA

ESCOLA MUNICIPAL PADRE_GUARITA, Rua Ten. Marcio, n°® 210 — Orion, no municipio de

Divinépolis-MG, através do Processo Administrativo n° 04/2024, Concorréncia Publica

Eletrénica n° 02/2024 e Contrato Administrativo n° 66/2024.

DADOS DA OBRA

INICIO DA OBRA: 23/09/2024
TERMINO DA OBRA: 24/02/2025
VALOR CONTRATUAL: RS 73.000,00
VALOR TERMO ADITIVO N° 02/2024: RS 12.374,23

RESPONSAVEL TECNICO

NOME FORMACAO CREA N° ART. N°

Alexon Silva Campos Engenheiro Civil | MG - 49.809/D MG20243369946

Documento assinado digitalmente - SEL-W9N-3Z0-LX4
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO — SEMED

GERENCIA DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Rua Minas Gerais, 1474 — Vila Belo Horizonte, Divinépolis, Minas Gerais — CEP: 35.500-007

PREFEITURA DE (37) 3229-9700 — educacao@divinopolis.mg.gov.br
DIVINOPOLIS

e Planilha de Servicos e Quantitativos

CONTRATO N° 66/2024
. . QNTD
ITEM | CODIGO | BASE DESCRICAO UNID. | | oEvisTA
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
11 ED-16660 SETOP 3 M2 2,88
METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA

PVA DUAS (2) DEMAOS

TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM
TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP.
1.2 ED-29823 SETOP 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE (300X220)CM, COM M2 17,60
REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ~ PINTURA  ESMALTE,
INCLUSIVE PONTALETE E FIXAGAO

DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE
13 ED-28163 SETOP ARBOREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL UN 4,00
ESCAVADO (EM CACAMBA)

2 FUNDAGCOES
21 TUBULOES
2.1.1 92803 SINAPI | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 113,80
AF_06/2022
2.1.2 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. KG 26,30
AF_06/2022
2.13 ED-49786 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM M3 2,44

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

214 ED-49777 SETOP ESCAVAGAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO, INCLUSIVE M3 9,23
DESCARGA LATERAL

2.2 VIGAS BALDRAME

221 92802 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. KG 40,50
AF_06/2022

2.2.2 92800 SINAPI | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. KG 18,30
AF_06/2022

223 ED-49786 SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM | M3 0,94

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

224 ED-51107 SETOP ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 1,62
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

2.2.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 15,60
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Documento assinado digitalmente - SEL-W9N-3Z0-LX4
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.
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PREFEITURA DE
DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO — SEMED

GERENCIA DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Rua Minas Gerais, 1474 — Vila Belo Horizonte, Divinépolis, Minas Gerais — CEP: 35.500-007
(37) 3229-9700 - educacao@divinopolis.mg.gov.br

SUPERESTRUTURA

3.1

VIGAS

311

92761

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

47,30

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

18,30

94964

SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,94

3.14

92448

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

12,48

3.2

PILARES

321

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

48,30

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

21,30

94964

SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

92427

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

16,20

3.3

LAJES

ED-5026
0

SETOP

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,
SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO
LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO

M2

28,80

ED-4963
7

SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

0,86

ED-1963
3

SETOP

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMES

28,80

Documento assinado digitalmente - SEL-WIN-3Z0-LX4
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.
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PREFEITURA DE
DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO — SEMED

GERENCIA DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Rua Minas Gerais, 1474 — Vila Belo Horizonte, Divinépolis, Minas Gerais — CEP: 35.500-007
(37) 3229-9700 - educacao@divinopolis.mg.gov.br

ALVENARIA DE VEDACAO

4.1

87630

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

28,80

4.3

87878

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

62,70

4.4

RO-41662

SETOP

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:5
(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

M2

62,70

4.6

ED-50167

SETOP

IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3, E = 2,50
CM COM ADITIVO

M2

46,40

4.7

10527

SINAPI

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E
ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS
A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES

46,40

4.8

97064

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

23,20

REVESTIMENTO E ACABAMENTO

5.1

87251

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

28,80

5.2

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E  FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

4,80

5.3

91341

SINAPI

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGCAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

2,10

5.5

ED-50455

SETOP

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO

M2

62,70

5.6

ED-50771

SETOP

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

21,10

Documento assinado digitalmente - SEL-WIN-3Z0-LX4
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INSTALACOES ELETRICAS

6.1

ED-50232

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO  RASGO  NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN

3,00

6.2

ED-50228

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA, COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO
1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO

UN

3,00

6.3

ED-50227

SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ
(10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UN

INSTALAGOES ELETRICAS

7.1

92539

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

39,60

7.3

94195

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

39,60

7.4

94228

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

18,00

7.5

89576

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

18,00

Documento assinado digitalmente - SEL-WIN-3Z0-LX4
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SERVICOS FINAIS

8.2

ED-51134

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

M3

10,95

8.3

ED-29233

SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL
A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

TERMO ADITIVO N° 02

ALVENARIA DE VEDAGAO

M3XK3

104,26

4.4

RO-41662

SETOP

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:5
(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

M2

62,70

4.9

103325

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

62,70

4.10

87893

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

34,80

4.11

87904

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

27,90

4.12

ED-9906

SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN
LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

M3

0,47

4.13

ED-9903

SETOP

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
INCLUSIVE ARMAGAO

M3

0,02

REVESTIMENTO E ACABAMENTO

5.5

ED-50455

SETOP

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO

M2

62,70

5.7

88485

SINAPI

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

62,70

Documento assinado digitalmente - SEL-WIN-3Z0-LX4
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6 INSTALAGOES ELETRICAS

6.4 97589 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 | UN 3,00
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

6.5 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), | M 20,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

6.6 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA | M 60,00
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

e Dados da Obra / Servico

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 066/2024

OBJETO DO CONTRATO: Contratacdo de empresa especializada em obras civis, com
Fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra qualificada para construcdao de
almoxarifado da Escola Municipal Padre Guaritd, Rua Ten. Marcio, n° 210 — Orion, no municipio
de Divindépolis-MG.

LOCAL DA OBRA/SERVICO: Rua Ten. Marcio, n°210 — Orion, no municipio de Divindpolis-MG.

PERIODO DE REALIZAGAO/PRESTACAO DO SERVICO: 23/09/2024 a 30/01/2025

e Dados do Contratante / Proprietario

Razdo Social: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS
CNPJ: 18.291.351/0001-64

e Dados da Empresa Contratada

Razao Social: M&C BRANDAO LTDA
CNPJ: 24.786.130/0001-60

e Dados do Responsavel Técnico

Engenheiro Civil: ALEXON SILVA CAMPOS
Registro CREA-MG: 49.809MG
Registro (RNP): 0710664290

ART INICIAL DA OBRA: MG20243369994
ART SUBSTITUICAO DA OBRA: MG20243369946

Documento assinado digitalmente - SEL-W9N-3Z0-LX4
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DIVINOPOLIS

Atestamos que os servicos foram executados conforme projetos, de acordo com as
especificagdes contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Divin6polis/MG, 22 de dezembro de 2025.

(assinado digitalmente)

JENIFER SABINO REIS SILVA
FISCAL TECNICO DE OBRAS

(assinado digitalmente)

JORDANA DE FREITAS BUENO
DIRETORA FINANCEIRA ADMINITRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

Documento assinado digitalmente - SEL-W9N-3Z0-LX4
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.
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Data de criagdo do documento: 22/12/2025 as 15:05:25

Assinantes

v/ JENIFER SABINO REIS SILVA

Assinou em 22/12/2025 as 15:05:56 com o certificado avan¢ado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF ***.816.396-**

Eu, JENIFER SABINO REIS SILVA, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos
tipos de assinaturas consideradas como validas para a pratica de atos e interagoes pelos Entes Publicos.

Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 22/12/2025 as 16:36:46 com o certificado avan¢ado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF ***.492 356-**

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos
tipos de assinaturas consideradas como validas para a pratica de atos e interagoes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o cédigo abaixo:

S5EL WON 3Z0 LX4
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DIVINOPOLIS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Considerando o termo provisério emitido em 24/02/2025.

Considerando a Clausula contratual sexta, que condiciona o pagamento da ultima
etapa da obra apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, desde que

sanadas suas pendéncias.

Recebemos em carater definitivo, conforme, a letra “b” do inciso |, do artigo 73 da Lei
Federal 8.666/93, por esta comissdo para CContratacdo de empresa especializada em
obras civis, com Fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra qualificada
para constru¢cdao de almoxarifado da Escola Municipal Padre Guarita, rua Ten. Marcio,
210 — Orion, no municipio de Divinépolis-MG., pela empresa M&C BRANDAO LTDA,
CNPJ N° 24.786.130/0001-60, Processo Licitatério n.° 04/2024, Concorréncia Publica
Eletronica n°. 9002/2024, Contrato n.° 66/2024.

E conveniente salientar o que prescreve a Lei 14.133/2021 em seu Art. 140; O objeto
do contrato sera recebido: § 2° - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Divinépolis 22 de dezembro de 2025.

(assinado digitalmente)
Iracema Silva Sousa
Gerente de Planejamento/Engenharia

(assinado digitalmente)
Jordana de Freitas Bueno
Diretora financeira Administrativa
Secretaria Municipal de Educacéao

Documento assinado digitalmente - 53L-RZ4-KQV-2YZ
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Data de criacao do documento: 22/12/2025 as 14:25:49

Assinantes

v/ Iracema Silva Sousa

Assinou em 22/12/2025 as 14:26:07 com o certificado avan¢ado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF *** 381.326-**

Eu, Iracema Silva Sousa, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos
de assinaturas consideradas como validas para a pratica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

v/ Jordana De Freitas Bueno

Assinou em 22/12/2025 as 14:50:08 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF *** 492 356-**

Eu, Jordana De Freitas Bueno, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos
tipos de assinaturas consideradas como validas para a pratica de atos e interagoes pelos Entes Publicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

S3L RZ4 KQv 2YZ
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Atestamos para os devidos fins a conclusdo dos servigos Cujo objeto é a
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA construgao
de almoxarifado da Escola Municipal Padre Guarita, rua Ten. Marcio, 210 — Orion,
no municipio de Divinopolis-MG, referente 2o contrato celebrado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/MG junto a empresa M&C BRANDAO LTDA
inscrita no CNPJ sob o n° 24.786.130/0001-60, conforme Processo Licitatorio n°
04/2024, Concorréncia Publica Eletronica n® 9002/2024, Contrato n° 066/2024.

E conveniente salientar o que prescreve a Lei 14.133/2021 em seu Art. 140; O
objeto do contrato sera recebido: § 2° - O recebimento provisorio ou definitivo nao
excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
ermo de Recebimento Definitivo pode ser emitido em 30 dias.

Divindpolis, 24 de fevereiro de 2025

A D Ko PodvOn
Jertifex$abino Reis Sﬂg}

Diretora Finceira Administrativa — SEMED Engenheira Civil, CREA/MG 45.212/D,
CONTRATANTE FISCALIZACAO — SEMED

(MO 1;( 0 Mo Adt s ot/ &~

M&C BRANDAO LTDA
CNPJ N° 24.786.130/00001-60
CONTRATADO




