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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

3332933/2026
 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXON SILVA CAMPOS

Registro: 49809MG RNP: 0710664290

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM MBA GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMP DA
CONSTRUÇÃO, ESPECIALISTA MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
MBA EM PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: MG20243369994 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2024 Baixada em: 18/03/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M&C BRANDÃO LTDA

Contratante:  MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

Endereço do contratante: RUA MINAS GERAIS Nº: 1474

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35500007

Contrato: 066/2024 Celebrado em: 23/07/2024

Valor do contrato: R$ 73.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MINAS GERAIS Nº: 1474

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35500007

Data de início: 30/09/2024 Previsão de término: 30/01/2025

Finalidade: OUTROS

Proprietário:  MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS CPF/CNPJ: 18.291.351/0001-64

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
28.80 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 28.80 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO
DE CONCRETO 49 - Execução de obra 28.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 28.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS >
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 28.80
metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 28.80 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada em obras civis, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para construção de
almoxarifado da Escola Municipal Padre Guaritá, rua Ten. Márcio, 210 – Orion, no município de Divinópolis-MG.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 3332933/2026
19/01/2026, 09:37

DcaZ9

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-
mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: DcaZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

 Tel:     0800 031 2732  E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

Impresso em: 21/01/2026, às 13:08.

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Minas Gerais







SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Rua Minas Gerais, 1474 – Vila Belo Horizone, Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.500-007
(37) 3229-9700 – educacao@divinopolis.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – CAT

O MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS inscrio no CNPJ sob o n° 18.291.351/0001-64, com sede na

Avenida Paraná, n° 2.601, em Divinópolis/MG, CEP 35.501-170, nese ao represenado pela

Direora Financeira Adminisratva, Sra. JORDANA DE FREITAS BUENO, CPF nº 075.492.356-86,

doravane denominado CONTRATANTE, aesa para os devidos fins de direio que o Engenheiro

Civil, ALEXON SILVA CAMPOS, regisrado no CREA-MG sob o Regisro n°: 49.809MG e RNP:

0710664290 enquano responsável écnico da empresa M&C BRANDAO LTDA, inscria no CNPJ

sob o nº CNPJ 24.786.130/0001-60, sediada na Quadra CL 408 Bloco D Loja 02 – Sana Maria –

CEP 72508-244 – Brasília – DF, doravane designado CONTRATADO, nese ao represenada por

MAIRIS CHAVES DA SILVA, empresária, porador do CPF nº 052.069.273-09, regisro no CREA-

MG sob o n° 0001531220-MG, prestou serviços de em obras civis, com fornecimento de

materiais, equipamentos e mão de obra qualificada para CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO DA

ESCOLA MUNICIPAL PADRE GUARITÁ, Rua Ten. Márcio, n° 210 – Orion, no município de

Divinópolis-MG, aravés do Processo Adminisratvo n° 04/2024, Concorrência Pública

Elerônica n° 02/2024 e Conrao Adminisratvo n° 66/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA-
MENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA
MUNICIPAL PADRE GUARITÁ, NO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS, MG.

CONTRATADA: M& C BRANDÃO LTDA
CNPJ: 24.786.130/0001-60
PROC. LICITATÓRIO: N°. 04/2024

CONC. ELETRÔNICA: N°. 02/2024

CONTRATO: N°. 66/2024

DADOS DA OBRA
INÍCIO DA OBRA: 23/09/2024
TÉRMINO DA OBRA: 24/02/2025
VALOR CONTRATUAL: R$ 73.000,00
VALOR TERMO ADITIVO N° 02/2024: R$ 12.374,23

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME FORMAÇÃO CREA N° ART. N°

Alexon Silva Campos Engenheiro Civil MG - 49.809/D MG20243369946



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA
Rua Minas Gerais, 1474 – Vila Belo Horizone, Divinópolis, Minas Gerais – CEP: 35.500-007
(37) 3229-9700 – educacao@divinopolis.mg.gov.br

 Planilha de Serviços e Quantavos

CONTRATO N° 66/2024

ITEM CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO UNID.
QNTD

PREVISTA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-16660 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO

VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA

PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,88

1.2 ED-29823 SETOP

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM

TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP.

0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM

REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE,

INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M2 17,60

1.3 ED-28163 SETOP

DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE

ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 4,00

2 FUNDAÇÕES

2.1 TUBULÕES

2.1.1 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022

KG 113,80

2.1.2 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022

KG 26,30

2.1.3 ED-49786 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 2,44

2.1.4 ED-49777 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE

DESCARGA LATERAL

M3 9,23

2.2 VIGAS BALDRAME

2.2.1 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022

KG 40,50

2.2.2 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.

AF_06/2022

KG 18,30

2.2.3 ED-49786 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,94

2.2.4 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3 1,62

2.2.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 15,60
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3 SUPERESTRUTURA

3.1 VIGAS

3.1.1 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,30

3.1.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,30

3.1.3 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,94

3.1.4 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,48

3.2 PILARES

3.2.1 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,30

3.2.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,30

3.2.3 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,81

3.2.4 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,20

3.3 LAJES

3.3.1 ED-5026

0

SETOP LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,

SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO

LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,

USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA

ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 28,80

3.3.2 ED-4963

7

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,86

3.3.3 ED-1963

3

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO

ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMÊS 28,80
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4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 28,80

4.3 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 62,70

4.4 RO-41662 SETOP REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5

(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)

M2 62,70

4.6 ED-50167 SETOP IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50

CM COM ADITIVO

M2 46,40

4.7 10527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO

DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E

ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS

A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMÊS 46,40

4.8 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO

TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 23,20

5 REVESTIMENTO E ACABAMENTO

5.1 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 28,80

5.2 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,80

5.3 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,10

5.5 ED-50455 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE

UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO

M2 62,70

5.6 ED-50771 SETOP RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 21,10
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6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 ED-50232 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3)

POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,

COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE

FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO

HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM

DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 3,00

6.2 ED-50228 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"),

EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO

1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5)

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA,

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

UN 3,00

6.3 ED-50227 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM

(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL,

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO,

SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ

(10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE

LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

UN 1,00

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 39,60

7.3 94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO

PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 39,60

7.4 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M 18,00

7.5 89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

M 18,00
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8 SERVIÇOS FINAIS

8.2 ED-51134 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM

CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E

MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

M3 10,95

8.3 ED-29233 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM

CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL

A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,

INCLUSIVE DESCARGA

M3XK3 104,26

TERMO ADITIVO N° 02/2024

4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.4 RO-41662 SETOP REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5

(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)

M2 62,70

4.9 103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 62,70

4.10 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS)

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

M2 34,80

4.11 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS)

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF_10/2022

M2 27,90

4.12 ED-9906 SETOP VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN

LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,47

4.13 ED-9903 SETOP VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA

VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,

INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,02

5 REVESTIMENTO E ACABAMENTO

5.5 ED-50455 SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE

UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO

M2 62,70

5.7 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,

UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 62,70
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6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.4 97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00

6.5 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00

6.6 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00

 Dados da Obra / Serviço

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024

OBJETO DO CONTRATO: Conraação de empresa especializada em obras civis, com
Fornecimeno de maeriais, equipamenos e mão de obra qualificada para consrução de
almoxarifado da Escola Municipal Padre Guariá, Rua Ten. Márcio, n° 210 – Orion, no município
de Divinópolis-MG.

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: Rua Ten. Márcio, n°210 – Orion, no município de Divinópolis-MG.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 23/09/2024 a 30/01/2025

 Dados do Contratante / Proprietário

Razão Social:MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
CNPJ: 18.291.351/0001-64

 Dados da Empresa Contratada

Razão Social:M&C BRANDAO LTDA
CNPJ: 24.786.130/0001-60

 Dados do Responsável Técnico

Engenheiro Civil: ALEXON SILVA CAMPOS
Registro CREA-MG: 49.809MG
Registro (RNP): 0710664290

ART INICIAL DA OBRA: MG20243369994
ART SUBSTITUIÇÃO DA OBRA: MG20243369946
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Aesamos que os serviços foram execuados conforme projeos, de acordo com as

especificações conrauais e de acordo com as normas écnicas vigenes.

Divinópolis/MG, 22 de dezembro de 2025.

(assinado digitalmente)

JENIFER SABINO REIS SILVA

FISCAL TECNICO DE OBRAS

(assinado digitalmente)

JORDANA DE FREITAS BUENO
DIRETORA FINANCEIRA ADMINITRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
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