

000124

Proposta Financeira
Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul
Tomada de Preço nº 01/2017



TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017

A Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul

Prezados Senhores,

A Empresa **F.Z. Construções, Comércio e Transportes Ltda.**, com sede na Rua Vitoria Savian Reginato, nº. 50, CEP: 97.030-264, Cidade de Santa Maria, RS, inscrita no CNPJ sob nº. 04.173.815/0001-23, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da Tomada de Preços nº 1/2017, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a PRESENTE PROPOSTA, nas seguintes condições:

Item	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL R\$
01	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GEN. OSÓRIO E AV. DR. MANOEL CIPRIANO D'AVILA, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, nº CT 819.913-15, nº SICONV 819.913-15, repasse OGU, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com os projetos fornecidos (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como todas as determinações do presente edital e seus anexos, da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro anexo.	R\$ 247.608,42

- 2.1. Valor por extenso (Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos);
- 2.2. A proponente responderá por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto proposto, assim como todas as despesas referente a alimentação e transporte de sua equipe de trabalho e a manutenção dos equipamentos utilizados, e outras despesas decorrentes à adequada execução dos serviços propostos.
- 2.3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- 2.4. Dados Bancários: Banco 0104 (CEF) | Agencia nº 0507 | Conta nº 421-7
- 2.5. Contato: Sr. (a) Fabio Zucolotto | Fone: (55) 3212 2881 | Fax: (55) 3212 2881
Celular: (55) 99118-7490 | e-mail: fabio@fzconstrucoes.com.br

2.6. Dados do responsável legal para assinatura do Contrato:

Nome: Fabio Zucolotto
Endereço: Rua Conde de Porto Alegre, 780/203 | Cidade: Santa Maria/RS
CPF: 971.159.240-15 | RG: 4061686558-SSP/RS

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
Santa Maria, 20 de Março de 2017.



Eng. Fabio Zucolotto
FZ Construções Com. e Transp. Ltda.

04.173.815/0001-23
F. Z. CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO E TRANSPORTES LIDA.
Rua Vitoria Savian Reginato, 50
São João – CEP: 97.030-264
Santa Maria – RS


CONSTRUÇÕES

002

Cronograma Físico-Financeiro | v. Dr. Manoel cipriano D'avila e Rua General Osório

Item	Discriminação	Total c/ BDI	%	Execução (em dias corridos)		
				30	60	90
1	Av. Cipriano D'avila entre a General Osório e João Antônio 1	RS 99.794,12	40,303%	15,61%	73,73%	10,66%
2	Pav. da Cipriano D'avila entre a Gal. João Antônio e a Carapé 2	RS 69.690,96	28,146%	7,45%	83,11%	9,44%
3	Pav. Da General Osório entre a 7 de Setembro e Cipriano 3	RS 78.123,34	31,551%	16,77%	68,11%	15,12%
				13,101,28	53,209,81	11,812,25
			0,000%			
			0,000%			
			0,000%			
			0,000%			
			0,000%			
			0,000%			
			100,000%			
	TOTAL	RS 247.608,42				

Resumo Físico-Financeiro		Período		Acumulado	
%	RS	%	RS	%	RS
13,68%	33.871,12	13,68%	33.871,12	13,68%	33.871,12
74,60%	184.708,17	88,28%	218.579,29	88,28%	218.579,29
11,72%	29.029,13	100,00%	247.608,42	100,00%	247.608,42



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2017

Obra:

Pavimentação da Av. Dr. Manoel cipriano D'avila e Rua General Osório

F.Z. Construções, Comércio e Transportes Ltda.

CNPJ: 04.173.815/0001-23

I.E.: 109/0271619

Diretor | Resp. Técnico:

Data: 20/03/2017

Eng. Civil Fabio Zucolotto - CREA/RS 133.295



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (DESONERADO)

I - Fórmula adotada pela Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

II	DESCRIÇÃO	%
a-	Garantia (G)	0,32
b-	Risco e Imprevistos (R)	0,97
c-	Despesa Financeira (DF)	1,21
d-	Taxa de Rateio da Administração Central (AC)	3,83
e-	Lucro (L)	6,67
f-	Tributos e Impostos (I)	13,15
g-	Seguros (S)	0,00

III	B.D.I. (%)	
30,67		

IV - Impostos (IMP) - Memória de Cálculo:

ISS	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
LEINº 12.844/13	4,50%
IMP	13,15%

V - Imposto Sobre Serviços (ISS) - Memória de Cálculo:

Aliquota (1)	5,00%
ISS	5,00%



F.Z. Construções, Comércio e Transportes Ltda.

Obra: Pavimentação da Av. Dr. Manoel cipriano D'Avila e Rua General Osório

Processo:

TP nº 01/2017

[Handwritten Signature]

Eng. Fábio Zucolotto - Diretor | Resp. Técnico

CREA/RS 133.295-D

