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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as 

normas técnicas, materiais, e acabamentos que irão definir os serviços de 

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO e VERTICAL, 

da Rua Ricardo Chagas “dos Estados” do Município de São Vicente do Sul/RS, elaborado 

pelo Arquiteto Nilton Lopes Furlan CAU A 62990-1. 

 A planilha orçamentária em anexo apresenta a extensão, largura e áreas, assim como 

os respectivos custos de material e mão de obra, os preços unitários extraídos do SINAPI 

(março/2023) “Não Desonerado”. 

 

2. SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

2.1 PROJETO 

Não será permitida nenhuma alteração do Projeto sem prévia autorização do projetista 

e da fiscalização. 

2.2 PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA 

A Executante atuará na obra com profissionais habilitados (engenheiro civil ou 

arquitetura) com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle 

e fiscalização das obras e serviços de construção. 

Todos serviços deverão ser executados conforme NBR específica para cada etapa. 

O pagamento dos profissionais deverá ser efetuado pela CONTRATADA sem ônus 

para o Contratante. 

2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Comp. 01 e 11 

A mobilização de equipamentos compreenderá o transporte de máquinas, 

equipamentos e instalações provisórias para a execução da obra. A desmobilização 

compreenderá a retirada de todo o maquinário e equipamentos utilizados na obra após sua 

execução.  

 Serviço medido de acordo com os valores das composições 01  definidas na planilha 

orçamentária. 
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3. SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA 

3.1 PLACA DE OBRA – COMP 02 

Executante construirá “porta-placas”, no qual será colocada placa para identificação 

da obra (padrão município) e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, 

conforme resolução n.º 407 do CREA e o Manual de Aplicação de Materiais de Sinalização 

de Obras e Inauguração de Espaços do município. A placa deverá possuir 1,20m x 0,80m e 

deverá ser colocada no local de intervenção na Rua Ricardo Chagas.  

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA – SINAPI 99064 

 A obra deverá ser locada pelo Executante de acordo com os projetos anexos. 

A obra deverá ser locada com uso de equipamentos topográficos e profissionais como 

topógrafo.  

4. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 

O objetivo desta memória de cálculo é apresentar o dimensionamento e os 

quantitativos realizados para a elaboração do projeto de drenagem pluvial, bem como os 

parâmetros utilizados para a rotina de cálculo e resultados relacionados. 

Na Rua Ricardo Chagas será executada a drenagem conforme pranchas 05/08, 06/08 

e 07/08. A inclinação transversal da pista da Rua Ricardo Chagas foi projetada com 

abaulamento da pista com caimento de 2,00%, e a inclinação dos passeios foi de 1,00% em 

direção à pista.  

Foi projetada uma rede de drenagem, conforme demonstrado nas plantas em 

anexo, ao longo da via. O dimensionamento da rede de drenagem pluvial considerou as áreas 

de contribuição medidas na topografia e complementada com imagens de satélite e cadastro 

altimétrico disponibilizado pela prefeitura de São Vicente do Sul. 

As contribuições pluviais foram calculadas para o tempo de recorrência de dez anos, 

onde a intensidade máxima de chuva foi calculada de acordo com a fórmula de intensidade 

pluviométrica estabelecida pelo Estudo Hidrológico. 
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4.1 ESTUDO HIDROLÓGICO 

Os Estudos Hidrológicos foram elaborados com o objetivo de identificar e avaliar a 

circulação das águas que precipitam na área englobada pelo projeto, fornecendo parâmetros 

para a definição dos dispositivos de drenagem a serem utilizados na drenagem da 

pavimentação em questão e o seu dimensionamento. Para o cálculo da intensidade 

pluviométrica, foi utilizada a equação IDF (intensidade - duração – frequência) de Santa Maria, 

conforme dados coletados no Sistema Plúvio 2.1, curva IDF calculada conforme a referência 

de DENARDIN e FREITAS (1982): 

 

𝑖 =
870,38(𝑇𝑅)0,24

(𝑡𝑑 + 15,2)0,73
 

  

i = intensidade pluviométrica (mm/h); 

TR= período de retorno (no caso, 10anos); e 

td = tempo de duração da precipitação (min), igual ao tempo de concentração (Tc). 

O tempo de retorno ou período de retorno é a estimativa do intervalo de recorrência de 

um determinado evento crítico de chuva, usado como referência. Para esse projeto adotou-

se o período de retorno de 10 anos para o cálculo da intensidade máxima, dado as 

características do projeto.  

O tempo de duração da precipitação é usado para o cálculo da intensidade 

pluviométrica máxima, sendo que para o cálculo da intensidade pluviométrica de cada trecho 

deve-se utilizar o tempo de concentração, que é acrescido do tempo de percurso do 

escoamento. O tempo de duração utilizado foi de 10 minutos. 

. 

4.2 DIMENSIONAMENTO DA REDE 

Para todas as bacias mostradas na prancha 04/08, foram determinados, os 

seguintes parâmetros físicos reais abaixo: 

 

4.2.1 COEFICIENTES DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

A definição dos coeficientes de escoamento superficial baseou-se nas 

tabelas apresentadas a seguir. 
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Para o dimensionamento das obras foram analisadas as tabelas acima e os valores 

apresentados na planilha de dimensionamento. 

 

4.2.2 CÁLCULO DAS VAZÕES DE PROJETO 

Como as bacias de contribuição possuem área inferior a 10 km², foi adotado o 

método Racional conforme está descrito a seguir. 

 

𝑸 =
𝑪. 𝑰. 𝑨

𝟑, 𝟔
 

 

onde: 

Q=Vazão (m³/s) 

C = Coeficiente de deflúvio, ou de run-off, ou coeficiente de escoamento superficial, 

conforme anteriormente citado 

I = Intensidade de precipitação (mm/h) conforme equação já apresentada 
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A = Área da bacia contribuinte (km²). 

 

4.2.3 PROCEDIMENTO PARA CÁLCULO DE CONDUTORES CIRCULARES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

A rede de drenagem aqui dimensionada será ligada a uma vala/corpo receptor 

existente na Rua Aurora de Souza, via paralela à RS 241, conforme mostrado na prancha 

05/08 do projeto de drenagem. Com as fórmulas de Manning e a equação de continuidade, 

calcula-se conforme: 

𝑽 = (
𝟏

𝒏
) . 𝑹𝟐/𝟑. 𝑺𝟎,𝟓  

onde: 

 

V= velocidade média (m/s) 

R= raio hidráulico(m)= A/P 

A= área molhada (m2 ) 

P= perímetro molhado (m) 

Q= A x V = equação da continuidade 

Q= vazão de pico (m3 /s) 

n= coeficiente de rugosidade de Manning 

S= declividade (m/m) 

 

O tempo de percurso em cada trecho da rede pluvial foi calculado como sendo: 

 

𝑻𝒑 =
𝑳

𝟔𝟎 . 𝑽
  

Onde: 

 

Tp= tempo de percurso do escoamento, (min); 

L= distância do trecho em análise, (m); e 

V= velocidade do escoamento, (l/s). 

 

Conforme cálculos realizados constantes na planilha de cálculo de drenagem, o 

tempo de percurso do escoamento máximo é de 10 minutos. 
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4.2.4 VELOCIDADES 

As velocidades de dimensionamento seguiram os parâmetros abaixo 

explicitados: 

V mínima = 0,80 m/s; e 

V máxima = 5,00 m/s. 

Toda metodologia de cálculo encontra-se nas planilhas de cálculos de 

drenagem em anexo. 

 

4.3 ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO DE DRENAGEM 

As especificações a seguir têm como objetivo a fixação de diretrizes técnicas 

e métodos para avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços necessários para a 

implantação de Redes de Esgotos Pluviais. O projeto foi desenvolvido considerando 

as condições da bacia, com tubos de concreto a serem implantados conforme projeto 

de drenagem. 

A rede principal terá os seguintes dispositivos de drenagem: 10 bocas de lobo 

do Tipo 1 e 2 bocas de lobo com grelha do Tipo 2. 

As bocas de lobo terão tamanho compatível com o diâmetro do tubo dimensionado, 

de acordo com a tabela apresentada em planta, seguindo detalhamento apresentado 

em prancha 06/08. 

 

4.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 LARGURA 

DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. – SINAPI 90106 

A execução de valas tem como finalidade a abertura de local adequado para o 

assentamento dos tubos de concreto que farão parte do sistema de drenagem pluvial. 

As valas serão executadas ao longo da via e nos locais conforme especificado no 

projeto em anexo, tendo suas características definidas conforme as necessidades do 

terreno “in loco”. 
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Se houverem, nas ocorrências definidas em projeto, redes existentes a serem 

retiradas, devem ser executadas durante o processo de escavação, sem 

aproveitamento dos tubos, sendo os mesmos descartados e transportados 

juntamente com material da escavação da vala. 

A operação para a execução do referido serviço consiste em: 

- Operação de locação e marcação pela topografia no local, e só após isto devem ser 

liberados os equipamentos para o início dos serviços; 

- Escavar com retroescavadeira nos trechos especificados e locados pela topografia; 

- Executar operações de corte e remoção do material, sendo que estes dois itens 

devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento; 

Para a execução destes serviços deverão ser empregados os seguintes 

equipamentos: 

- Retroescavadeira; 

- Caminhão para transporte do material escavado.  

Além dos equipamentos citados deverão ser executadas escavações manuais 

conforme necessidade para eventuais acabamentos.  

As execuções dos serviços deverão prever a utilização racional de 

equipamentos apropriados atendidos às condições locais e a produtividade exigida. 

A medição do serviço de escavação será feita em m³, tendo como base a 

planilha de cálculo de quantidades de drenagem de serviço de escavação. 

 

4.3.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA - SINAPI 93379 

Inicia-se o serviço, quando necessário, com a umidificação do solo afim de 

atingir o teor umidade ótima de compactação, executa-se o reaterro lateral, região que 

recobre o tubo garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no 

fundo da vala sobre o berço de assentamento. A medição do serviço de escavação 

será feita em m³, tendo como base a planilha de cálculo de quantidades de drenagem 

de serviço de escavação. 

Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a 

geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical 
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tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado 

para evitar deformações ou quebras. 

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior 

até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas 

sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais 

da vala. 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da 

vala. 

 A medição do serviço de reaterro será feita em m³, tendo como base a planilha 

de cálculo de quantidades de drenagem de serviço de reaterro. 

 

4.3.3 TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE - SINAPI 93589 

 

A remoção do material excedente inservível (bota-fora) deve ser depositada 

no local definido em projeto. 

 

4.3.4 TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS- SINAPI 

95565, 92210, 92212 

 

Após a execução das valas deve haver o assentamento dos tubos de concreto, 

com diâmetro (300mm, 400 mm ou 600mm) e caimento conforme projeto. 

Inicialmente o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade 

prevista em projeto e com lançamento de material granular de modo a formar um 

lastro. 

Os tubos devem ser transportados com auxílio da escavadeira para dentro da 

vala, com cuidado para não danificar a peça, e terem as faces externas de suas pontas 

e as internas das bolsas devidamente limpas. 

Deve ser posicionada a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, 

proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. 
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O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para 

montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo 

assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a 

ponta do tubo subsequente. 

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com 

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.  

 Para quantificação dos serviços é utilizado o comprimento de rede com tubo de 

concreto efetivamente instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais. 

 

4.3.5 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. – TIPO 1 - SINAPI 

97956 

 

A caixa para boca de lobo em alvenaria de blocos de concreto deve ser 

executada com dimensões e especificações descritas em projeto. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa, sobre o fundo preparado, montar as 

fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem. 

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da 

cinta horizontal. Após executar os reforços verticais com armadura e graute nos 

pontos de apoio da guia chapéu, após o grauteamento vertical, executar a cinta com 

blocos canaletas de concreto, armadura e graute. 

Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com 

argamassa. Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio da tampa e 

preencher a última fiada com argamassa. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco 

e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar 

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado 
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escoamento das águas pluviais, por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa 

com a retroescavadeira. 

 

4.3.6 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. – 

TIPO 2 -SINAPI 97961 

 

A caixa para boca de lobo combinada com grelha em alvenaria de blocos de 

concreto deve ser executada com dimensões e especificações descritas em projeto. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa, sobre o fundo preparado, montar as 

fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem. 

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da 

cinta horizontal. Após executar os reforços verticais com armadura e graute nos 

pontos de apoio da guia chapéu, após o grauteamento vertical, executar a cinta com 

blocos canaletas de concreto, armadura e graute. 

Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com 

argamassa. Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio da tampa e 

preencher a última fiada com argamassa. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco 

e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar 

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado 

escoamento das águas pluviais, por fim, posicionar o quadro da grelha com a 

retroescavadeira, assentá-lo com argamassa e colocar a grelha e a tampa. 

 

5. PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a definição das seções 

transversais em corte e aterro, a localização, determinação e distribuição dos volumes 
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dos materiais destinados à conformação da plataforma da Rua Ricardo Chagas, tendo 

como referência os elementos básicos obtidos através dos estudos topográficos e os 

projetos geométrico e de pavimentação.  

Na elaboração do Projeto de Terraplenagem parte-se dos seguintes requisitos 

básicos: O projeto de terraplanagem resume-se em regularizar e nivelar os caixões 

do leito carroçável da pista existente para implantação da estrutura, a incidência de 

cortes e aterros para a conformação do greide são de pequeno porte sendo 

necessárias principalmente para as adequações e a perfeita regularização para as 

inclinações finais do pavimento. Na Rua Ricardo Chagas deverá ser realizada 

escavação para a conformação do perfil projetado. Com apoio na geometria definida 

nas seções transversais, gabaritadas conforme a concepção do projeto foram 

quantificados os volumes de escavação em corte e aterro 

 

 

5.1  ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE 

EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 – 

SINAPI 101134 

 Este tipo de serviço se dará, pela escavação do material excedente a com a 

remoção de material para conformação de greide nos trechos a serem implantados e 

posterior carga, descarga e transporte do mesmo em caminhão basculante. 

Operações de remoção compreendem: 

Escavação do material excedente com trator de esteira e carregado nos 

caminhões basculantes com pá carregadeira. A definição da área do “bota-fora”, para 

este tipo de material, está devidamente informada no estudo de distância informada 

na prancha 02/08, no qual a DMT considerada foi de 5,0 km. 

A escavação será medida em m³. 
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5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ DO MATERIAL EXCEDENTE 

– SINAPI 97914  

A remoção do material excedente inservível (bota-fora) deve ser depositada no 

local definido em projeto na prancha 02/08, no qual a DMT considerada foi de 4,2 km. 

O transporte com caminhão basculante será medido em T X KM. 

 

5.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE – SINAPI 

96385 

Aterros: segmentos de rodovias cuja implantação requer depósito de materiais, 

provenientes de cortes e/o de empréstimos, no interior dos limites das sessões de 

projeto (off sets) que definem o corpo estradal, ou a substituição de materiais 

inadequados, previamente removidos do subleito dos cortes ou dos terrenos de 

fundação dos próprios aterros.  

Corpo de aterro: parte do aterro situado entre o terreno natural até 0,60m 

abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem.  

Camada final: parte do aterro constituído de material selecionado, situado entre 

o greide de terraplenagem e o corpo do aterro. 

Bota-fora: local selecionado para depósito do material excedente resultante da 

escavação dos cortes. 

O lançamento de material para a construção dos aterros de calçadas e da via, 

deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em 

extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o 

previsto nesta especificação de serviço. Para o corpo dos aterros a espessura da 

camada compactada não deve ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa 

espessura não deve ultrapassar 0,20m. As condições de compactação exigidas para 

os aterros são discriminadas na sequência. 

A execução e compactação de aterro será medida em m³. 
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5.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – SINAPI 100576 

 Esta especificação se aplica à regularização do subleito da via a ser 

pavimentada com a terraplenagem concluída. Regularização é a operação que é 

executada prévia e isoladamente na construção de outra camada do pavimento, 

destinada a conformar o subleito, transversal e longitudinalmente. 

Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e 

longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço 

de regularização de terraplanagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 

20 cm de espessura;  

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser 

preferencialmente os do próprio. Em caso de substituição ou adição de material, estes 

devem ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no projeto e apresentar 

as características estabelecidas na alínea “d” da subseção 5.1-Materiais, da Norma 

DNIT 108/2009-ES: Terraplanagem – Aterros – Especificação de Serviço, quais 

sejam, a melhor capacidade de suporte e expansão ≤ 2%, cabendo a determinação 

da compactação de CBR e da expansão pertinentes. 

A regularização do subleito será medida em m². 

6. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  

6.1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Geométrico do trecho, formado por via urbana existente do sistema viário do 

município, foi desenvolvido com base no traçado utilizando-se os espaços 

necessários para a boa circulação de veículos e pedestres, classificados como tráfego leve. 

O projeto altimétrico, levou em consideração a cota do pavimento respeitando a 

inclinação existente do eixo para o bordo, permitindo o escoamento superficial das águas 

pluviais na direção dos dispositivos de drenagem.  

A largura da seção transversal de pavimento está no projeto de pavimentação. A seção 

tipo de pavimento apresentada na prancha 07/08. 
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6.3.2 CAMADA DE BRITA GRADUADA – SINAPI 96396 

 

A camada de brita graduada será executada na Rua Ricardo Chagas, 

conforme as espessuras determinadas em projeto na prancha 07/08, sendo executada 

após a finalização da camada de pedra irregular, composta de brita graduada simples. 

Para fins de orçamento, foi considerada a taxa de empolamento em 15%. 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada 

simples é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que a despejam no local de execução (o transporte não está incluso na 

composição). 

A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais 

até atingir a espessura prevista em projeto. Caso necessário, o caminhão pipa 

umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do limite da 

umidade ótima de compactação. 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-

se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o rolo 

compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender 

as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada. 

O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base, 

será de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada 

deverá estar enquadrada na Classe “A” do DAER/RS, com tamanho máximo da 

partícula de 1 ½”, livre de matéria vegetal e outras substâncias nocivas. Na execução 

do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-ES-P08/91. 

A camada de brita graduada será medida em m³. 
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 6.1.2 ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - SINAPI 94273 

Os meios-fios serão executados na Rua Ricardo Chagas sobre uma base que serve 

de regularização e apoio, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e 

estes devem apresentar fck≥ a 15 MPa.  

Os meios-fios a serem instalados terão as seguintes dimensões: 

- altura = 0,30 m 

- espessura = 0,15 m na base e 0,13 m no topo 

- espelho = 0,15 m 

- comprimento = 1,00 m 

Os meios-fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados 

com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 

30 cm de largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do 

trecho e criarem-se assim possíveis retrabalhos. 

Deve ser feita a execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas 

e linha, após a regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

Com a execução da base concluída procede-se com o assentamento das guias pré-

fabricadas e posteriormente o rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com 

argamassa. 

Deverão ser apresentados pela empresa contratada os ensaios de compressão a cada 

200 dos elementos assentados intercalando os lados na distância definida, conforme NBR 

9780 e 9781.  

Os meios-fios serão medidos em m lineares executados no local. 

7. PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO 

 

7.1 – Regularização e Compactação do Sub-Leito 

 Será feita a regularização e compactação do leito com motoniveladora, 

deixando-se um abaulamento com inclinação de cerca de 4% para as laterais do 

pavimento, como demonstrado em planta na seção tipo do pavimento. 
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7.2 – Colchão de Assentamento 

 

 A distribuição da camada de pedra será feita manualmente na espessura 

média de 10 centímetros, à medida que forem assentadas as pedras. Como citado no 

item 4.2, 10 dos 15 centímetros de meio-fio a ser enterrado, serão do colchão de 

assentamento.   

 Nos locais onde as vias fazem divisa com lotes ocupados por residências 

o colchão de assentamento deverá ser estendido até o alinhamento dos lotes, de 

acordo com metragem quadrada indicado no projeto como “Passeio”. 

 

7.3 – Assentamento das Pedras 

 

 A distribuição das pedras basálticas irregulares será feita manualmente 

em carreiras de um metro de largura ao longo da extensão do calçamento. Serão 

dispostas em pequenos montes de onde serão retiradas para o assentamento. 

 

7.4 – Rejuntamento 

 

 Após a pavimentação com pedras irregulares, será passado o rolo para 

uma compactação prévia das pedras no colchão de assentamento, após a 

compactação, será colocada uma camada de 1 centímetro de pó de brita sobre o 

calçamento para que se permita o ideal travamento das pedras. 

 A compactação será feita com rolo compactador de rodas lisas. Nas 

áreas não acessíveis com o rolo, será feita a compactação com compactadores 

manuais. 

 

7.5 – Meio Fio de Acabamento do Pavimento 

 

 Ao final da execução do calçamento, será colocado, na sua transição 

com a parte da estrada sem pavimentação da rua Duque de Caxias, e na finalização 

das Ruas Lauro Prestes e Ricardo Chagas, o meio-fio de acabamento com dimensões 

de 12 cm x 10 cm x 30 cm x 100 cm, com a finalidade de conter o calçamento já 

executado e assim impedir com que, devido ao trânsito de veículos, haja o 

desprendimento de pedras e assim, evite sua deterioração. 
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8.  PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

O projeto aqui apresentado segue as Instruções de Sinalização Rodoviária 

ESP-DAER, 2ª Edição Atualizada e aprovada em 16 de março de 2006, amparados 

na Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 

Brasileiro conforme Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003. 

O projeto segue a versão atualizada do ANEXO II do CTB, conforme 

Resolução n°160, de 22 de abril 2004, CONTRAN:  

Volume I do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito aprovado pela Resolução 

n°180, de 26 agosto 2005, referente à Sinalização vertical de regulamentação. 

Volume II do Manual Brasileiro de Sinalização, aprovado pela Resolução n°243, 

de 22 de junho de 2007, referente à Sinalização vertical de advertência. 

Resolução 599/82, Cap.IV - Vol. II S. Vertical de advertência Parte I. 

Volume IV do Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito aprova a Resolução 

n°236, de 11 de maio de 2007, referente à sinalização horizontal. Revoga ao Anexo 

da resolução n°666/86, Parte II – Marcas Viárias. Deverão ser seguidos e aplicados 

no desenvolvimento do Projeto de Sinalização e, no que couber, após implantação 

deste. Em particular, a sinalização proposta busca se integrar à concepção 

proveniente do projeto geométrico. 

 

8.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS E HASTES)  

 

Os postes serão confeccionados de tubo de aço galvanizado de 2"x3,00cm, 

com distância entre os furos (8,5 mm) de 33 cm, sendo o furo superior a 3 cm da 

extremidade. Na extremidade inferior do poste deverá ser soldada duas aletas de aço 

galvanizado, soldados à 180°, com distância de 5 cm da 

extremidade inferior. Os postes deverão ser enterrados 60 cm, devendo ser executada 

uma base de concreto 0,60x0,25x0,25m. As placas serão de chapa de aço 18, cantos 

arredondados, totalmente refletiva (fundo I, película III), conforme dimensões e 

detalhamento constantes na prancha 08/08. 
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9.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todos os materiais utilizados deverão satisfazer às características das 

especificações em vigor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações 

acima expostas. Para tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento 

provisório de todos os serviços 

Os quantitativos constantes na planilha orçamentária são orientativos e 

deverão ser verificados pelos LICITANTES.  

O memorial descritivo, a planilha orçamentária, os projetos e demais 

documentos referentes aos serviços descritos são partes integrantes de um mesmo 

objeto e se complementam. No caso de eventuais contradições entre eles, caberá à 

FISCALIZAÇÃO em conjunto com o autor dos projetos sanar essas divergências. 
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