



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul	BDI 1 23,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS									248.886,73	
1.			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS					-	248.886,73	
1.1.			PROJETOS					-	7.022,14	
1.1.1.	Cotação		CONFECÇÃO DE PROJETOS FUNDAÇÕES/ESTRUTURAL/ELÉTRICO	UNID	1,00	5.666,67	BDI 1	7.022,14	7.022,14	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.743,32	
1.2.1.	Cotação		SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	1,00	4.766,67	BDI 1	5.906,86	5.906,86	RA
1.2.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	300,00	BDI 1	371,76	836,46	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	8.591,78	
1.3.1.	Cotação		EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES	UNID	1,00	6.933,33	BDI 1	8.591,78	8.591,78	RA
1.4.			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA					-	99.559,40	
1.4.1.	Cotação		EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	UNID	1,00	80.341,67	BDI 1	99.559,40	99.559,40	RA
1.5.			PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO					-	54.281,01	
1.5.1.	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	387,50	84,84	BDI 1	105,13	40.737,88	RA
1.5.2.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	387,50	28,20	BDI 1	34,95	13.543,13	RA
1.6.			COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL					-	45.592,33	
1.6.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	425,50	32,45	BDI 1	40,21	17.109,36	RA
1.6.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	425,50	54,02	BDI 1	66,94	28.482,97	RA
1.7.			INSTALAÇÕES					-	27.096,75	
1.7.1.	Cotação		EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	1,00	10.033,33	BDI 1	12.433,30	12.433,30	RA
1.7.2.	Cotação		EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	1,00	11.833,00	BDI 1	14.663,45	14.663,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foram realizadas 3 cotações pelo Setor de Compras do Município. Como valor referência para o orçamento, foi usada a MÉDIA ARITMÉTICA do valor de cada Serviço e a referência SINAPI 09/2020.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS	MUNICÍPIO / UF São Vicente do Sul	BDI 1 23,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS									248.886,73

São Vicente do Sul
Local
segunda-feira, 30 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Liedtke Garcia
CREA/CAU: RS212795
ART/RRT: 10992587

RECURSO
←