



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 406/2020

Homologo o Procedimento Licitatório do Tomada de Preço nº 7/2020, para que a adjudicação nele referida produza seus jurídicos e legais efeitos, as seguintes empresas com seus respectivos valores:

Empresa: SUMMUS CONSTRUCOES LTDA - ME - 12815						
Item	Qtde.	Unid.	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	PROJETOS		7.022,14000	7.022,14
1.1	1,00	SVÇO	PROJETOS - CONFECÇÃO DE PROJETOS FUNDAMENTOS/ESTRUTURAL/ELÉTRICO	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	7.022,14000	7.022,14
2	1,00	UN	SERVIÇOS PRELIMINARES		6.743,32000	6.743,32
2.1	1,00	SVÇO	SERVIÇOS PRELIMINARES - SERVIÇOS PRELIMINARES	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	5.906,86000	5.906,86
2.2	2,25	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	371,76000	836,46
3	1,00	UN	FUNDAÇÕES		8.591,78000	8.591,78
3.1	1,00	UN	FUNDAÇÕES - EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	8.591,78000	8.591,78
4	1,00	UN	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA		99.559,40000	99.559,40
4.1	1,00	UN	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA - EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	99.559,40000	99.559,40
5	1,00	UN	PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO		54.281,01000	54.281,01
5.1	387,50	M2	PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/201	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	105,13000	40.737,88
5.2	387,50	M2	PISO DE CONCRETO POLIDO - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	34,95000	13.543,13
6	1,00	M2	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		45.592,33000	45.592,33
6.1	425,50	M2	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	40,21000	17.109,36
6.2	425,50	M2	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	66,94000	28.482,97
7	1,00	UN	INSTALAÇÕES		27.096,75000	27.096,75
7.1	1,00	UN	INSTALAÇÕES - EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	12.433,30000	12.433,30
7.2	1,00	UN	INSTALAÇÕES - EXECUÇÃO E INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	SUMMUS CONSTRUÇÃO S LTDA	14.663,45000	14.663,45
Total						248.886,73

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Vicente do Sul, 05 de Janeiro de 2021.

FERNANDO DA ROSA PAHIM
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2020
Tomada de Preço Nº 7/2020

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 406/2020

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 7/2020, em favor das empresas vencedoras conforme constante na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

São Vicente do Sul, 28 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO RODRIGUES FLORES
Prefeito Municipal