





SECRETARIA MUNICIPAL

FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SÃO VICENTE DO SUL/RS



Nº 06/2025	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
Data: 25 / 06 /2025	Setor Solicitante: Setor de Planejamento Responsável pela solicitação: Vagner Feksa		
Material: () Consumo () Permanente (X) Serviços	E-mail: Telefone Fixo:0800-000-4377		Ramal:213
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: Em até 30 dias	Responsável Técnico: Telefone:		Previsão de Consumo: 90 dias para conclusão
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Vagner Feksa	contratação de serviços para elaboração de projetos básicos de obras de pavimentação de vias urbanas no Município de São Vicente do Sul para fins de licitação, conforme lei 14.133, sendo que as ruas que são objeto de contrato que tem vínculo com Emenda Parlamentar implicam em acompanhamento do projeto através da plataforma TransfereGOV até a sua aprovação pela GIGOV.	25/06/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.  Assinatura e carimbo	25/06/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.  Secretário de Finanças Assinatura e carimbo Patrícia Silva da Rosa Abrahão Secretária Municipal de Finanças Portaria 012/2021
Gestor Do Contrato: Patrícia Abrahão			

JUSTIFICATIVA:

A (Contratação de Pessoa Jurídica) é a que melhor atende à necessidade do município neste momento. Embora a contratação de servidores efetivos seja desejável a longo prazo para fortalecer o quadro interno, a urgência e a diversidade das demandas atuais, somadas à complexidade e ao tempo necessário para a realização de concursos públicos, inviabilizam essa solução imediata.

SECRETARIA MUNICIPAL
FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SÃO VICENTE DO SUL/RS

A terceirização de serviços de engenharia permite o acesso rápido a equipes multidisciplinares e qualificadas, com capacidade de atender simultaneamente às múltiplas demandas das secretarias, garantindo a celeridade e a qualidade técnica dos projetos. Isso impacta diretamente na eficiência da gestão pública e na entrega de resultados para a população.

EVENTOS:

Local da Realização:

Nos trechos pré estabelecidos conforme descrito

Data da Realização:

Em Até 30 dias

I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
01	PROJETO PAVIMENTA RS 3 – Rua Antero Xavier (Entre a Rua 20 de setembro e Rua Gal. Osório)	01	UN	
02	PAVIMENTAÇÃO – Avenida Dr. Manoel Cipriano Dávila (Entre a Rua Carapé e a Rua Pinheiro Machado)	01	UN	
03	PAVIMENTAÇÃO – Rua Brasil (Entre a Rua Osório e Gal. João Antônio)	01	UN	
04	PAVIMENTAÇÃO – Rua Pinheiro Machado (Rua Sete de Setembro e a Rua Av. Dr. Manoel Cipriano Dávila)	01	UN	
	TOTAL			RS 38.500,00